

Экземпляр
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 806/13 - 14

**на выполнение работ неотложного характера по среднему ремонту трансформаторов 1Т
ПС Технолог, 1Т ПС Блочная, 2Т ПС КНС-1 филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские
электрические сети.**

г. Сургут

«07» октября 2014 г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (ОАО «Тюменьэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Бурки Александра Эвалдсовича, действующего на основании доверенности от 17.10.2013г. № 07/13-166, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «БЦ ЭНЕРГО», в лице генерального директора Кицака Игоря Степановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на основании протокола заседания закупочной комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети № ЗЕИ (611)/1 от 07.10.2014 года (копия прилагается, приложение №8 к настоящему договору) заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение работ неотложного характера по среднему ремонту трансформаторов 1Т ПС Технолог, 1Т ПС Блочная, 2Т ПС КНС-1 филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (далее – Объекты).

1.2. Перечень и сроки выполнения работ по договору указываются в техническом задании на выполнение работ неотложного характера по среднему ремонту трансформаторов 1Т ПС Технолог, 1Т ПС Блочная, 2Т ПС КНС-1 филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (Приложение №1 к настоящему договору).

1.3. Заказчик обязуется своевременно принять результат выполненных работ на Объектах после завершения работ и произвести оплату выполненных работ на условиях настоящего договора.

Статья 2. Стоимость работ

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, определена на основании протокола заседания Закупочной комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети № ЗЕИ (611)/1 от 07.10.2014 года, представлена в сводном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему договору) и составляет 1 453 946,45 (один миллион четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот сорок шесть рублей 45коп.), кроме того НДС по ставке 18% - 261 710,36 (двести шестьдесят одна тысяча семьсот десять рублей 36 коп.).

Итого с НДС (18%) – 1 715 656,81 (один миллион семьсот пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 81 коп.).

2.2. Пересчет стоимости работ в текущие цены производится по утвержденному ОАО «Тюменьэнерго» индексу пересчета цен.

2.3. Индекс пересчета не учитывает затраты на приобретение материалов.

2.4. Общая стоимость работ включает в себя затраты на выполнение Подрядчиком работ, в соответствии с условиями договора, в т.ч. затраты на приобретение и доставку материалов к месту проведения работ, запасных частей, комплектующих и необходимой техники, затраты на вывоз и разгрузку на складе Заказчика вторичного сырья, а так же документально подтвержденные командировочные расходы (с приложением авансового отчета и копиями документов заверенных подписью и печатью организации), подготовку рабочего места и допуск, неключая аварийные работы.

ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети
Исполнитель: ООО «БЦ ЭНЕРГО»
Сургут, 500000, ул. Коммунальная, 10

Договор
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

Статья 3. Условия платежей и порядок расчета

3.1 Оплата по настоящему договору производится по факту выполненных Подрядчиком объемов работ при условии, что работы выполнены качественно, надлежащим образом и в согласованные сторонами сроки. Оплата может быть произведена за минусом пени и штрафов, предусмотренных настоящим договором.

3.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком за фактически выполненные работы, на основании предоставленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, акта по форме ОС-3 «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных основных средств», оформленных в соответствии с пунктом 7.1 настоящего договора с предоставлением копий счетов-фактур и накладных, подтверждающих стоимость ТМЦ.

3.3. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 НК РФ в срок, не позднее 5 дней после выполнения работ. В случае, если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.

3.4. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной в момент перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с увеличением срока выполнения работ по вине Подрядчика, Заказчиком не возмещаются.

3.6 Оплата по договору производится не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Статья 4. Срок выполнения работ

4.1. Работы по настоящему договору должны производиться в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору).

4.2. Срок начала работ по договору «24» сентября 2014г.

4.3. Срок окончания работ по договору «31» октября 2014г.

4.4. По согласованию между сторонами сроки выполнения работ по настоящему договору могут быть изменены путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему договору.

Статья 5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. При исполнении настоящего договора Подрядчик обязан:



5.1.1. Обеспечить:

- выполнение работ неотложного характера по среднему ремонту трансформаторов 1Т ПС Технолог, 1Т ПС Блочная, 2Т ПС КНС-1 филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети в соответствии с нормативно-технической документацией (ГОСТы, РД, СНиПы, циркуляры и др.), действующей на период производства работ.

- устранение недостатков и дефектов, выявленных на объекте Заказчика при приемке работ в сроки, согласованные с представителем Заказчика.

- Соблюдать требования стандарта организации ОАО «Тюменьэнерго» СТО 05770629.29.240.013-2008 «Организация производственно-технологических процессов, Общие

положения».



- Соблюдать требования Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах ОАО «Тюменьэнерго».

5.1.2. Обеспечить выполнение работ инженерно-техническим персоналом и квалифицированной рабочей силой в количестве, необходимом для исполнения своих обязательств по настоящему договору.

5.1.3. Обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядной организации Правил внутреннего трудового распорядка филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети, Положения ОАО «Тюменьэнерго» «О службе супервайза», правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, промышленной безопасности, технической эксплуатации и противопожарной безопасности, не допускать своими действиями и действиями субподрядной организации нарушений нормальной работы оборудования.

5.1.4. Обеспечить надлежащее содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.1.5. В течение 10 календарных дней после подписания настоящего договора назначить приказом своего Представителя. Подрядчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Заказчику.

5.1.6. Организовать планирование и координирование всех видов работ.

5.1.7. Осуществлять контроль за производством работ, обеспечить решение совместно с представителем Заказчика, проектными организациями и Субподрядчиками возникающих в ходе производства работ технических и организационных вопросов.

5.1.8. Осуществлять разработку, координировать и проводить организационно-технические мероприятия, в целях своевременного и качественного выполнения всех видов работ.

5.1.9. Обеспечить Объекты в необходимом количестве материалами, конструкциями, инструментами, приспособлениями и техникой для своевременного и надлежащего исполнения работ. Подрядчик предоставляет Заказчику подтверждающие документы на материалы в полном объеме.

5.1.10. Подрядчик обязан немедленно известить представителя Заказчика о независимых от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности и прочности результатов выполнения работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.11. Выполнить все работы в объемах, предусмотренных настоящим Договором.

5.1.12. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Объектов.

5.1.13. Подрядчик несет ответственность за качество используемых при выполнении работ или передаваемых Представителю Заказчика запасных частей, оборудования и материалов. Он также осуществляет входной контроль и обеспечение необходимого качества при хранении материальных ресурсов, переданных Заказчиком.

5.1.14. Подрядчик осуществляет размещение и утилизацию всех видов отходов, образующихся при выполнении работ по среднему ремонту на объектах Заказчика, а также платежи за загрязнение окружающей природной среды.

5.1.15. Право собственности на отходы, образующиеся при выполнении работ по настоящему договору, за исключением вторичного сырья, принадлежит Подрядчику. При этом право собственности на вторичное сырье (в том числе, но не ограничиваясь, лом цветных, черных металлов, отработанное трансформаторное масло) принадлежит Заказчику. Подрядчик передает Заказчику после выполнения работ по Договору вторичное сырье на основании Акта, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящему договору (далее - Акт).

5.1.16. Подрядчик обязан:

- согласовать с Заказчиком места временного хранения всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения работ;
- осуществить сбор и временное накопление отходов;
- в десятидневный срок после окончания выполнения работ по Договору освободить места проведения работ от отходов, сдать все временно-хранящиеся отходы (за исключением вторичного сырья) специализированным предприятиям.

Согласовано: _____
Исполнитель: _____
Сургутское отделение

Договор
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

5.1.17. В течение 7 календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик обязан вывезти за пределы Объектов принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.

5.1.18. В связи с внедрением в ОАО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов (Приложение №4 к настоящему договору).

5.1.19. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц. Подрядчик обязан согласовывать с представителем Заказчика привлечение субподрядных организаций и информировать его о заключении договоров с Субподрядчиками.

5.1.20. В случае невыполнения сроков ремонта по причине нарушения требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов, регламентов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности со стороны Подрядчика (субподрядчика) скорректировать сроки выполнения работ, компенсировать издержки или убытки, понесенные Заказчиком.

5.1.21. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей Подрядчика. В целях раскрытия вышеуказанной информации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляется:

1) заполненная Карточка делового партнера (сканированная копия и MS Excel) по форме, утвержденной Заказчиком.

2) сканированные копии документов, подтверждающих произошедшие изменения (учредительные документы в действующей редакции (Устав, Положение и др.); выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее 30 дней до даты предоставления Обществу; список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданный не ранее, чем за 30 календарных дней до даты предоставления Обществу; протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников)/решение учредителя об избрании/назначении исполнительного органа; паспорт или иной документ, содержащий паспортные данные физического лица (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица).

3) согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров и т.д.) с подписью субъекта персональных данных (оригинал) по форме, утвержденной Заказчиком.

5.1.22. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций, соисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения) о привлечении/замене субподрядных организаций, соисполнителей.

Статья 6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

- 6.1.1. Осуществить финансирование работ, выполняемых Подрядчиком, в течение всего периода ведения работ в соответствии со Статьями 2 и 3 настоящего договора.
- 6.1.2. В течение 10 календарных дней после подписания настоящего договора, назначить своих представителей - супервайзеров, уполномоченных выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения технической части настоящего Договора.
- 6.1.2.1. Задачи, функции, полномочия Представителей Заказчика определяются условиями настоящего Договора и Положением ОАО «Тюменьэнерго» «О службе супервайза».
- 6.1.3. Производить допуск Подрядчика и его субподрядных организаций для выполнения обязательств, принятых, по настоящему Договору на место производства работ в порядке, принятом для выполнения работ на действующем энергетическом оборудовании и в соответствии с правилами внутриобъектного режима Заказчика.
- 6.1.4. Обеспечить квалифицированным эксплуатационным персоналом проведение пусковых операций на оборудовании и ввод его в работу.
- 6.1.5. Обеспечить технический контроль за исполнением обязательств Подрядчика на всех этапах выполнения работ в соответствии с действующими нормативными техническими документами.
- 6.1.6. Контролировать соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом Подрядчика (субподрядчика) и принимать действенные меры к нарушителям вплоть до отстранения бригады от работы.
- 6.1.7. При нарушении работниками Подрядчика, работниками субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по Договору, требований действующих нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности отказаться от их дальнейшего допуска на объекты Заказчика.
- 6.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора при неисполнении/ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе при неисполнении/ненадлежащем исполнении п. 5.1.21. При этом договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения договора, если иной более поздний срок не указан в уведомлении. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п.

Статья 7. Сдача-приемка работ

- 7.1. Передача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом формы ОС-3 «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных основных средств», с приложением акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, не позднее 1 числа месяца следующего за отчетным.
- 7.2. Оборудование передается Подрядчиком Заказчику по накладной, формам ОС-14 (Акт о приеме – поступлении оборудования на склад) и ОС 15 (акт о приеме – передаче оборудования в монтаж). В течение 5 дней после подписания формы ОС-14, ОС-15 Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующую требованиям ст. 169 НК РФ.
- 7.3. Результаты работы Подрядчика, в которых представитель Заказчика обнаружил недостатки при ее приемке, подвергаются повторной приемке Заказчиком после устранения Подрядчиком соответствующих замечаний Представителя Заказчика.
- 7.4. Подрядчик предварительно информирует Заказчика о готовности к сдаче отдельных ответственных узлов, конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком соответствующих актов. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по

его требованию Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Статья 8. Гарантии качества по выполненным работам

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объектов;
- качество строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых Подрядчиком для выполнения работ, в соответствии с проектной документацией, государственными стандартами, техническими условиями;
- наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов удостоверяющих качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых Подрядчиком для выполнения работ.

8.2. Гарантии качества распространяются на используемые Подрядчиком при производстве работ материалы, запасные части на все конструктивные элементы, а также на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, в течение 12 месяцев со дня приемки результата работ в целом.

При обнаружении недостатков в выполненной работе гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

8.3. При обнаружении недостатков в выполненной работе, обнаруженных в ходе приемки работ или в период гарантийного срока, а также при выявлении факта использования Подрядчиком некачественных запасных частей, комплектующих и материалов, либо не соответствующих предоставленным сертификатам соответствия, стороны подписывают акт, фиксирующий выявленные недостатки и сроки их устранения.

Для участия в составлении Акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика.

Если Подрядчик не предоставит свои замечания по представленному Заказчиком акту о выявленных недостатках в работе в течение 10 дней с момента получения от Заказчика уведомления об обнаружении недостатков в результатах работ, акт считается принятым в редакции Заказчика.

8.4. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, без увеличения стоимости работ.

В случае если Подрядчик в назначенный срок не устранит выявленные дефекты, Заказчик вправе привлечь другого подрядчика для их устранения. При этом, все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения документов, подтверждающих затраты Заказчика, вызванные указанным обстоятельством.

Статья 9. Ответственность

9.1. В случае нарушения Подрядчиком срока начала, либо срока окончания выполнения работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки.

9.2. За нарушение условий о качестве выполненных работ Подрядчик сверх неустойки возмещает причиненные этим нарушением убытки, в том числе упущенную выгоду.

9.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в результатах работы в ходе ее приемки, а также в период срока гарантии на выполненный результат работ, либо использования некачественных материалов, либо не соответствующих сертификатам соответствия Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 10 % от стоимости некачественно выполненных работ. При этом Подрядчик не освобождается от обязанности

устранить недостатки в работе за свой счет.

9.4. В случае обнаружения Заказчиком использования Подрядчиком при выполнении работ некачественных материалов и их комплектующих, либо не соответствующих предоставленным сертификатам соответствия, стоимость работ с использованием таких материалов, уменьшается на стоимость некачественных материалов.

9.5 Если после оплаты Заказчиком выполненных работ обнаружатся недостатки в выполненных работах либо факт использования некачественных материалов, либо не соответствующих сертификатам соответствия, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать сумму штрафа в размере, указанном в п.9.3. и (или) денежную сумму, составляющую разницу стоимости работы, определенной по п.9.4. настоящего договора и фактически уплаченными денежными средствами за данную работу из стоимости следующего этапа работ по данному или иному договору, о чем Заказчик письменно уведомляет Подрядчика, либо взыскать в судебном порядке.

9.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение на объектах Заказчика работниками Подрядчика, работниками субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по Договору Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации. В случае выявления факта нарушения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 (пятидесяти) тысяч рублей за каждое нарушение. Факт нарушения указанных в настоящем пункте требований подтверждается Актом расследования нарушения, составленным и подписанным Представителями Заказчика и Подрядчика.

9.6.1. При несогласии Подрядчика подписывать Акт расследования нарушения, последний в двухдневный срок направляет в адрес Заказчика мотивированный отказ. При отсутствии мотивированного отказа Подрядчика в подписании Акта, Акт расследования нарушений считается принятым в редакции Заказчика.

9.7. В случае невыполнения объема работ по вине Подрядчика, Заказчик вправе по своему выбору:

- взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости запланированных, но не выполненных работ. При этом Подрядчик не освобождается от обязанности по надлежащему выполнению работ;

- выполнить работы собственными силами или с привлечением третьих лиц с уменьшением цены Договора на стоимость данных работ и взыскании с Подрядчика штрафа в размере 10% от стоимости запланированных, но не выполненных работ;

- расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном п. 6.2. настоящего Договора.

9.8. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций, соисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

9.9. Неустойки (штрафы) предусмотренные настоящим Договором, взыскиваются с Подрядчика сверх причиненных убытков.

Статья 10. Форс-мажор

10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор) и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по Договору, а именно: наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или военные действия, срок исполнения обязательств отодвигается на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Надлежащим доказательством наличия указанных

Сторона Заказчик
ООО «Энергосервис»
ИНН 50-01-0000000000
ОГРН 5007083888888

Сторона Подрядчик
ООО «Энергосервис»
ИНН 50-01-0000000000
ОГРН 5007083888888

выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой РФ либо иным компетентным государственным органом.

10.3. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока действия настоящего договора на период существования указанных обстоятельств, но не более чем на 3 месяца. В случае существования этих обстоятельств более 3 месяцев любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и провести взаимные расчеты в течение 15 дней с момента расторжения настоящего договора. При этом упущенная выгода не возмещается.

Статья 11. Срок действия договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами по 31.10.2014 года и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 24.09.2014 года.

Статья 12. Конфиденциальность

12.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора (содержащуюся в тексте настоящего Договора, а также в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора); информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация)*. Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

12.1.1. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

12.1.2. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

12.1.3. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

* За исключением информации, являющейся общедоступной; информации, в отношении которой в соответствии с действующим законодательством РФ не может быть установлен режим коммерческой тайны; информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 13. Дополнительные условия

13.1. Переход возникших из настоящего договора прав требований к Заказчику, зачет взаимных требований без письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований, зачет взаимных, однородных требований к Заказчику оформляется 3-х сторонним договором.

13.2. Заказчик и Подрядчик вправе изменить объем и технический характер работ, выполняемых по настоящему Договору, при условии, что такие изменения будут взаимно согласованы уполномоченными представителями Сторон и оформлены дополнительным соглашением.

13.3. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон по Договору.

Исполнитель: ООО «Техно-Сервис»
Контракт № 10/14-01/001
Юридический адрес: 125080, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, стр. 1

Заказчик:
ИП «Иванов И.И.»
Средствами индивидуального предпринимателя

13.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.5. Документы, передаваемые сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу при последующем подтверждении их оригиналами документов.

13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, следует руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Статья 14. Приложения к договору

14.1. Приложение № 1 - Техническое задание на выполнение работ неотложного характера по среднему ремонту трансформаторов 1Т ПС Технолог, 1Т ПС Блочная, 2Т ПС КНС-1 филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

14.2. Приложение № 2 - Сводный сметный расчет на выполнение работ неотложного характера по среднему ремонту трансформаторов 1Т ПС Технолог, 1Т ПС Блочная, 2Т ПС КНС-1 филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

14.3. Приложение №3 – форма «Акта приема-передачи вторичного сырья».

14.4. Приложение №4 – копия «Памятки для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов».

14.5. Приложение №5 – форма «Акта об обнаруженных недостатках/дефектах в выполненной работе».

14.6. Приложение №6 – форма «Сведения о работе по охране труда».

14.7. Приложение №7 – форма «Акта дефектации оборудования».

14.8. Приложение № 8 - Копия протокола заседания Закупочной комиссии № ЗЕИ(611)/1 от 07.10.2014 года.

Статья 15. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

15.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в пятидневный срок письменно уведомить об этом друг друга.

15.2. Реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго» ОАО «Тюменьэнерго» (ОАО
«Тюменьэнерго»)
Место нахождения Общества: Россия,
г. Сургут, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра,
ул. Университетская, д.4;
Почтовый адрес Общества: 628406, Россия,
г. Сургут, Тюменская область, Ханты –
Мансийский автономный округ - Югра,
ул. Университетская, д. 4;
Филиал Открытого акционерного общества
Энергетики и электрификации

«Тюменьэнерго» Сургутские электрические
сети филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутское производственное предприятие

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«БПЦ ЭНЕРГО»
(ООО «БПЦ ЭНЕРГО»)
Юридический адрес: 626150, г. Тобольск БСИ-
2, квартал 1, вл 5, стр.1.
Почтовый адрес: 626150, г. Тобольск БСИ-2,
квартал 1, вл 5, стр.1.
Тел./факс: (33622) 4-01-41 / (33622) 4-01-41,
+7-777-377-23-43
e-mail: Врс.energo@gmail.com
Банковские реквизиты:
р/с 40702810200040000180468320, в
Байконурском филиале ОАО
«ФОНДСЕРВИСБАНК»,
БИК 040037470, к/с 30101810300000000470

Директор
Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутского производственного предприятия

сети (Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети)
Местонахождение/ почтовый адрес
филиала:
628403, Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра,
г. Сургут, ул. 30 лет Победы,30;
тел. (3462) 773329, факс (3462) 243178
ИНН 8602060185, КПП 860203001
ОГРН 1028600587399, ОКПО 00108430
Р/с 40702810267170101719
в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк
России» г. Тюмень
К/счет 30101810800000000651
БИК 047102651

ИНН 9901034308, КПП 990101001

Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

_____ А.Э. Бурка

Генеральный директор
ООО «БПЦ ЭНЕРГО»

_____ И.С. Кицак

Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети
628403, Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Сургут,
ул. 30 лет Победы, 30

Директор
Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

Приказ №1 в августе подана №855/13-14 от 07.10.2014г.
 на выполнение работ неотложного характера по срочному ремонту трансформаторов
 1Т ПС Технолог, 1Т ПС Блочная, 2Т ПС КНС-1 филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на выполнение работ неотложного характера по срочному ремонту трансформаторов 1Т ПС Технолог, 1Т ПС Блочная, 2Т ПС КНС-1 филиала ОАО
 «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

Филиал Сургутские электрические сети
 (наименование филиала)

Местонахождение филиала: 628403, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 30
 (полный адрес филиала)

1. Общая характеристика объектов, на которых необходимо выполнить комплекс работ по ремонту оборудования ПС

№	Наименование РЭС	Местонахождение РЭС	Наименование ПС	Год ввода	Класс напряжения	Расстояние до объекта от филиала ПУ	Расстояние до объекта от РЭС	Транспортная схема		
								Зачиств. км	Грунтовая дорога, км	Дорога с твердым покрытием, км
1	СРЭС	г. Сургут	4	5	6	7	8	9	10	11
			ПС "Технолог"	1981		33,6	25,6	14	14	22
	ФРЭС	шт. Федоровский	ПС "Блочная"	1983		40	35	14	14	23
			ПС "КНС-1"	1978		65,5	10,5	14	14	22

Сургутские электрические сети
 Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
 Сургутские электрические сети

Сургутские электрические сети
 Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
 Сургутские электрические сети

2. Перечень в объема выполняемых работ по ремонту оборудования ПС:

№	Наименование РЭС	Наименование ПС	Диспетчерское наименование	Тип ремонтного оборудования	Вид ремонта	Срок выполнения	Требования к работам
1	СРЭС	3	4	5	6	7	8
		ПС "Технозол"	ПТ	УДПН-40000/110	СР	с 24.09.2014г. по 31.10.2014г.	Работы выполнять согласно Акта технического обследования оборудования, возможности дефектов, работ и материалов, ведомости объемов работ
	ФРЭС	ПС "Бюжана"	ПТ	УДПН-40000/110	СР	с 24.09.2014г. по 31.10.2014г.	
		ПС "КНС-1"	2Т	УДПН-25000/110	СР	с 24.09.2014г. по 31.10.2014г.	

От Заказчика:


Директор филиала ОАО «Томаньэнерго»
Сурулсане замурдасане осги

МП _____ А.Э. Бурга

От Подрядчика:

Генеральный директор
ООО «БПЦ ЭНЕРГО»

МП _____ И.С. Кашах



Приложение №2 к договору подряда №806/13-14 от 07.10.2014г.

на выполнение работ неотложного характера по среднему ремонту трансформаторов
1Т ПС Технолол, 1Т ПС Блочная, 2Т ПС КНС-1 филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

Сводный сметный расчет на выполнение работ неотложного характера по среднему ремонту
трансформаторов 1Т ПС Технолол, 1Т ПС Блочная, 2Т ПС КНС-1 филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

№ п/п	наименование объекта	вид ремонта	№ локального сметного расчета	Итого по смете без НДС
1	Трансформатор Т1 ПС Технолол инв.№24560	СР	1	369 546,96
2	Трансформатор Т1 ПС Блочная инв.№24577	СР	2	692 504,38
3	Трансформатор силовой 2Т ПС 110 кВ КНС-1 инв.№24806	СР	3	391 895,11
	ИТОГО			1 453 946,45
	НДС 18%			261 710,36
	ВСЕГО с НДС			1 715 656,81

От Заказчика:

Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

А.Э. Бурка

М.П.

От Подрядчика:

Генеральный директор
ООО «БПЦ ЭНЕРГО»

И.С. Кишак

М.П.

Приложение №3 к договору подряда №806/13-14 от 07.10.2014г.
 на выполнение работ неотложного характера по среднему ремонту трансформаторов
 ИТ ПС Технолог, ИТ ПС Блочная, 2Т ПС КНС-1 филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

От Заказчика:

Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
 Сургутские электрические сети

_____ А.Э. Бурка
 МП

От Подрядчика:

Генеральный директор
 ООО «БПЦ ЭНЕРГО»

_____ И.С. Кицак
 МП

Форма АКТа приема-передачи вторсырья

от " _____ " _____ 20__ г.

к договору № _____ от " _____ " _____ 20__ г.

_____ Исполнитель работ (Подрядчик)

№	Наименование работ (технологического процесса)	Наименование материала переходящего в отход	Использованный материал		Наименование отхода	Кол-во
			кол-во	ед. изм		кг
1	2	3	4	5	6	7
1						
ИТОГО:						

Передал:

_____ (Подрядчик)

 (подпись) (Ф.И.О.)

Принял:

_____ (Заказчик)

 (подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано:

Начальник СЭРП _____

Начальник ПТС _____

Составлено: отполучено: _____

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера
ОАО «Тюменьэнерго»


С.В. Смирнов

ПАМЯТКА

Для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.

В ОАО «Тюменьэнерго» разработана, внедрена, функционирует и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001 «Системы менеджмента качества», ISO 14001 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению», ISO 18001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования».

Персонал, выполняющий работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», обязан соблюдать следующие правила:


- Все работы производить в строгом соответствии с действующими процедурами, инструкциями, правилами и нормами;
- Осуществлять сбор и размещение отходов и мусора в специально отведенных для этого местах и контейнерах;
- Не допускать разлива, утечек и протечек нефтепродуктов, лакокрасочных, горюче-смазочных и иных вредных химических веществ, в случае разлива немедленно произвести очистку;
- Использовать автотранспорт и строительно-дорожную технику, прошедшие контроль содержания вредных веществ отработанных газов, согласно установленному порядку;
- Не допускать попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тротуары, тротуары и дороги - проводить немедленную их очистку;
- Самостоятельно проводить уборку рабочих мест и территории после окончания работы, обеспечить содержание земельного участка в надлежащем виде;
- Нести ответственность за нарушение почвенно-растительного слоя вне границ земельного отвода и загрязнение территории производственными и бытовыми отходами, нефтепродуктами;
- Работники обязаны соблюдать правила промышленной и пожарной безопасности, выполнять требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда;
- Не допускать к выполнению работ и электроустановках работников, не ознакомившихся с перечнем потенциальных опасностей при выполнении работ на объектах ОАО «Тюменьэнерго», не прошедших обучение, инструктаж, стажировку, проверку знаний, обязательные медицинские осмотры;
- Перед началом работы персонал должен быть обеспечен всеми необходимыми сертифицируемыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, обучен правилам применения средств защиты и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности труда;

Сургутские электрические сети
Сургутский филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутский филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

Сургутские электрические сети
Сургутский филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутский филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

- Весь персонал должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, должен быть обеспечен инструкциями по охране труда по видам выполняемых работ;
- Исполнитель (подрядчик) обязан соблюдать действующие стандарты и требования ОАО «Тюменьэнерго» установленные в области охраны окружающей среды и в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;
- Исполнитель (подрядчик) в ходе работы не вправе выполнять указания ОАО «Тюменьэнерго», если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Персонал ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, которые выполняют работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», несет ответственность за выполнение перечисленных выше правил.

Начальник СОТ и НК  С.М. Наусов

Начальник отдела
охраны окружающей среды  Е.Н. Каранкевич

Начальник СМК  А.В. Маркин



От Заказчика:
 Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
 Суриутские электрические сети

От Подрядчика:
 Генеральный директор
 ООО «БПЦ ЭНЕРГО»

_____ А.Э. Бурка


_____ И.С. Кишик

форма «Сведения о работе по охране труда»

		Гр1	Гр2
Среднесуточная численность работающих, чел.	1		
Число пострадавших при несчастных случаях на производстве - всего, чел.	2		
Число пострадавших со смертельным исходом, чел.	3		
Число пострадавших с тяжелым исходом, чел.	4		
Количество групповых несчастных случаев	5		
Число пострадавших при групповых несчастных случаях - всего, чел.	6		
<i>В том числе:</i>			
Число пострадавших при групповых несчастных случаях со смертельным исходом, чел.	7		
Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием, чел.	8		
Численность лиц, состоящих на учете с профессиональным заболеванием, которым назначены выплаты в возмещение вреда, чел.	9		
Численность пострадавших, которым установлен процент утраты трудоспособности по трудовым увечьям и профзаболеваниям, чел.	10		
Количество человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел.	11		
Численность пострадавших, которым назначены выплаты в возмещение вреда, включая лиц, которым назначены выплаты в возмещение вреда в связи со смертью кормильца, чел.	12		
Количество работников, которым по типовым нормам необходимы средства индивидуальной защиты, чел.	13		
Количество работников, обеспеченных в полном объеме средствами индивидуальной защиты согласно норм, чел.	14		
Израсходовано на мероприятия по охране труда на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, тыс.руб.	15		
Обеспеченность работников средствами защиты, %	16		
Количество рабочих мест, подлежащих аттестации	17		
<i>В том числе:</i>			
Количество рабочих мест, прошедших аттестацию	18		
Количество рабочих мест, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда	19		
Число работников на рабочих местах, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда, чел.	20		

Подрядчик _____ должность _____ Ф.И.О. _____ подпись

Начальник СОТПК _____ Ф.И.О. _____ подпись



От Заказчика:
 Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
 Сургутские электрические сети

От Подрядчика:
 Генеральный директор ООО «БПЦ ЭНЕРГО»

_____ А.Э. Бурка

_____ И.С. Кищак

форма «Акта дефектации оборудования»

_____ наименование оборудования
 ПС _____, присоединение _____ находящегося в _____ вид ремонта ремонте
 с _____ по _____.

Комиссия в составе:
 председателя _____
должность, предприятие, фамилия, инициалы

и членов комиссии: _____
должность, предприятие, фамилия, инициалы

составила настоящий акт в том, что:

1. На основании результатов контроля и диагностирования технического состояния сборочных единиц (узлов) и деталей оборудования установлены дефекты, приведенные ниже в части 1 таблицы №1.
2. Для устранения обнаруженных дефектов требуется выполнение дополнительных работ, не предусмотренных договором, приведенных в части 2 таблицы №1.
3. Для выполнения работ, приведенных в части №1 таблицы №1 требуется наличие следующих материально-технических ресурсов (см. часть №3 таблицы №1).
4. Производство работ, приведенных в части 2 таблице №1 при наличии материально-технических ресурсов, указанных в п. 3 настоящего акта с учетом технологических возможностей их выполнения, потребует в соответствии с скорректированным графиком увеличения продолжительности работ на _____ суток и изменение срока вывода оборудования

_____ с _____ по _____
наименование дата дата

изменением стоимости работ.

Таблица №1

Часть 1			
№п/п	Узлы	Обнаруженные дефекты	Заключение
1.			
Часть 2			
Дополнительные работы			
№п/п		Наименование работ	Заключение
Часть 3			
Материалы, запасные части			
№п/п	Кол-во	Тип, марка	Требования
1			
2			

Председатель комиссии _____
подпись расшифровка

Члены комиссии: _____
подпись расшифровка



ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии

№ ЗЕИ(611)/1

07 октября 2014 г.

город Сургут

Предмет закупки:

Выполнение работ несложного характера по среднему ремонту трансформаторов 1Т ПС Технолог, 1Т ПС Блочная, 2Т ПС КНС-1 филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

Закупка проводится на основании приказов филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети №№ 610, 611, 612 от 26.09.2014 г.

Присутствовали:

Председатель Закупочной комиссии

Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Бурка А.Э.

Зам. председателя Закупочной комиссии

Заместитель директора по техническим вопросам - Главный инженер филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Буткевич В.Ф.

Члены Закупочной комиссии:

Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Коряков В.Г.

Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Бабаева Л.Я.

Начальник ГДпОКЗ Службы логистики и МТО филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Кочержинский А.Н.

Начальник ПТС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Волков А.С.

Специалист ведущий группы по безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети -

Барков Н.И.

Начальник СТРЗ ОРЗ УЛпМТО ОАО «Тюменьэнерго» -


Заремба В.В.

Секретарь Закупочной комиссии:

Инженер ведущий ГДпОКЗ Службы логистики и МТО филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Бондаренко Л.В.

Приглашенный: Командиров О.В., начальник СЭПРП филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети



Вопрос заседания Закупочной комиссии:

О выполнении работ неотложного характера по среднему ремонту трансформаторов 1Т ПС Технолог, 1Т ПС Блочная, 2Т ПС КНС-1 филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

По данному вопросу слушали заместителя директора по техническим вопросам - Главного инженера филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети - Буткевича В.Ф., который сообщил следующее:

1. При плановом осмотре оборудования ПС «КНС-1» дежурным персоналом было выявлено нарушение герметичности радиатора №2 трансформатора 2Т инв.№ 24806.

Для устранения течи требуется снять радиатор с трансформатора для заварки трещины. При установке дисковых затворов данного радиатора в положение «закрыто» продолжается поступление масла из основного бака трансформатора в радиатор, дисковые затворы негерметичны.

Наличие вышеуказанных обстоятельств и выявленных дефектов отражено в акте технического обследования оборудования и ведомости дефектов, работ и материалов от 18.09.2014г.

В целях исключения аварийного отключения трансформатора из-за недопустимого снижения уровня масла, было принято решение о выполнении работ неотложного характера на ПС «КНС-1» (приказ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети № 611 от 26.09.2014г.).

2. При высоковольтных испытаниях 1Т ПС Блочная инв. № 24577, проведенных по результатам хроматографического анализа масла, было выявлено значительное увеличение омического сопротивления обмотки ВН фазы «А», что подтверждается протоколом испытания силового трансформатора напряжением до 220кВ №124/14 от 16.09.2014г. Анализ результатов измерений показал, что причиной этого является увеличение сопротивления в контактах предизбирателя РГН.


Наличие вышеуказанных обстоятельств и выявленных дефектов отражено в акте технического обследования оборудования и ведомости дефектов, работ и материалов от 18.09.2014г.

В связи с тем, что работа трансформатора под нагрузкой с данным дефектом вызовет дальнейшее ухудшение состояния контактов с их нагревом, что может привести к выгоранию контактов и повреждению трансформатора, было принято решение о выполнении работ неотложного характера на ПС «Блочная» (приказ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети № 612 от 26.09.2014г.).

3. При высоковольтных испытаниях вводов 110 кВ 1Т ПС Технолог №24560 было выявлено, что значение емкости основной изоляции ввода фазы «С» превышает предельно допустимую величину, что подтверждается протоколом испытания вводов №237/12 от 22.09.2014г.

Наличие вышеуказанных обстоятельств и выявленных дефектов отражено в акте технического обследования оборудования и ведомости дефектов, работ и материалов от 23.09.2014г.

Так как увеличение емкости может быть следствием развивающегося пробоя изоляции остова, дальнейшая эксплуатация ввода с подобным дефектом может привести к пробоям и повреждению трансформатора, поэтому было принято решение о выполнении работ неотложного характера на ПС «Технолог» (приказ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети № 610 от 26.09.2014г.).



Во исполнение требований Регламента взаимодействия при наступлении страховых событий по договорам страхования имущества ОАО «Тюменьэнерго» - РО 05770629.7.007-2011, ППС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети направило уведомления, об указанных дефектах оборудования, в Управление правового обеспечения ОАО «Тюменьэнерго» (исх. рег. № Т7/1/4307 от 19.09.2014г. – ПС «Блочная»; исх. рег. № Т7/1/4308 от 19.09.2014г. – ПС «КНС-1»; исх. рег. № Т7/1/4357 от 24.09.2014г. – ПС «Технолог»).

Согласно вышеуказанным приказам филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети, в целях недопущения наступления аварийной ситуации и скорейшего выполнения ремонтных работ, директором филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Буркой А.Э. было принято решение привлечь стороннюю подрядную организацию для выполнения работ несложного характера.

Такой организацией является победитель конкурса на выполнение аналогичных работ по ремонту оборудования подстанций филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети в 2014 г. (протокол заседания закупочной комиссии по выбору Победителя № 2013.0655(37674/3 от 17.12.2013г., договор «На выполнение работ по капитальному ремонту оборудования подстанций филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети» №806/07-14 от 20.12.2013г.), - ООО «БПЦ Энерго», обладающее необходимыми для выполнения работ кадровыми и материально-техническими ресурсами, а также имеющее возможность незамедлительно приступить к выполнению соответствующих работ.

Согласно смете, общая стоимость ремонтных работ составляет 1 715 656,81 руб. включая НДС - 18%.

Пунктом 5.12.1.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго», утвержденного Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27.06.2013г., предусмотрено, что закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться вследствие чрезвычайных обстоятельств, если возникла срочная необходимость в определенной продукции, в связи с чем, применение иных процедур неприемлемо. При таких обстоятельствах закупка продукции у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) производится с учетом того, что объем закупасмой продукции должен быть не более достаточного для предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий.

Поскольку вышеописанные обстоятельства являются чрезвычайными, и могут повлечь за собой возникновение аварийной ситуации, закупочная комиссия филиала пришла к выводу о правомерности решения директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Бурки А.Э. (приказы № 610 от 26.09.2014г., № 611 от 26.09.2014г., № 612 от 26.09.2014г.) о немедленном привлечении ООО «БПЦ Энерго» для выполнения работ несложного характера по среднему ремонту трансформаторов 1Т ПС Технолог, 1Т ПС Блочная, 2Т ПС КНС-1 филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети и проведении закупки способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)». При данных обстоятельствах имеются необходимые основания для заключения соответствующего договора с ООО «БПЦ Энерго» на сумму 1 715 656,81 руб. включая НДС - 18%.

Решение Закупочной комиссии

Провести закупку способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» и заключить договор с ООО «БПЦ Энерго» на выполнение работ несложного характера по среднему ремонту трансформаторов 1Т ПС Технолог, 1Т ПС Блочная, 2Т ПС КНС-1 филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети на сумму 1 715 656,81 руб. включая НДС - 18% - 261 710,36 руб.

Уведомить ЦЗК ОАО «Тюменьэнерго» о принятом решении.

Сургутские электрические сети
Управление правового обеспечения
Сургут

Директор
Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов закупочной комиссии.

«Против» — членов закупочной комиссии.


«Воздержалось» — членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Председатель Закупочной комиссии:


_____ Буриса А.Э.

Зам. председателя Закупочной комиссии:


_____ Буткевич В.Ф.

Члены закупочной комиссии:


_____ Бабаева Л.Я.


_____ Коржанков В.Г.


_____ Кочержинский А.Н.


_____ Барков Н.И.


_____ Волнов А.С.


_____ Заремба В.В.


Секретарь закупочной комиссии:


_____ Бондаренко Л.В.

Приглашенный:


_____ Командиров О.В.





Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью на 014 листах

ПТС, начальник ПТС

наименование: профильного отдела (службы), должность руководителя профильного отдела (службы)

18.11.2011

дата

А.С.Волков

Ф.И.О.

подпись

руководителя профильного отдела (службы) руководителя профильного отдела (службы)