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	[bookmark: expl_116670]




		[bookmark: expl_116914][bookmark: expl_117629]Вопрос:  [Исправить ответ] 
	19.03.2014 12:51 

	[bookmark: _GoBack]В конкурсной документации приложен образец графика освоения капвложений и образец сводного сметного расчета, как быть если в сводке работы присутствуют, а в графике их нет. В то же время согласно п.33.2.4 написано, что заявка будет отклонена в случае несоответствия состава мероприятий и работ. Например, в сводке присутствует работа-расчистка участков от снега, в графике данная работа отсутствует, на что ориентироваться?

	Прочитать ответ:
	Яковленко Яна Валерьевна  21.03.2014 14:21

	Необходимо в "графике освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по строительству объекта" учесть весь перечень работ указанный в "сводной таблице стоимости работ"




		[bookmark: expl_117679]Согласно требованиям п. 3.5.3.4 (б) Конкурсной документации Конкурсная заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/соисполнителя/субпоставщика установленным требованиям, согласно Информационной карты выполняющего более 5% объемов работ услуг, поставок




		[bookmark: expl_117688]Вопрос:  [Исправить ответ] 
	19.03.2014 16:16 

	Просим предоставить опросные листы на вторичное оборудование 

	Прочитать ответ:
	Яковленко Яна Валерьевна  21.03.2014 14:05

	В связи с большим объемом файлов, выгрузка на ЭТП занимает длительное время. Смотрите ответ на вопрос, поступивший 20.03.2014 г в 11 часов 12 минут




		[bookmark: expl_117719]Вопрос:  [Исправить ответ] 
	  20.03.2014 06:24 

	В п. 33.6.11 Информационной карты есть требование о предоставлении свидетельства о допуске СРО по виду работ 32 "Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройшиком или заказчиком ". Просим дать разъяснение о необходимости включения данного пункта в СРО, если этот пункт относится к деятельности Заказчика.

	Прочитать ответ:
	Яковленко Яна Валерьевна  21.03.2014 14:06

	По п. 32. "Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем." относится не только к заказчику.
В соответствии с ч. 2 ст. 53 ГрК РФ Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или техническим заказчиком.
Если строительство осуществляется на основании договора строительный контроль должен осуществляться как лицом, непосредственно осуществляющим строительство - подрядчиком (генеральным подрядчиком), так и заказчиком (застройщиком) - наряду, но никак не вместо подрядчика, а в соответствии с п.20 КД информационной карты подрядчик может привлечь субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков но не более 50 % от общего объема работ




		[bookmark: expl_117799]Вопрос:  [Исправить ответ] 
	  20.03.2014 11:12 

	Добрый день.

Представлены спецификации оборудования РЗА и ПА, в которых имеются ссылки на задания на их изготовление (шифр 0542.Н1Л01.041.125.13-ЭТ). Для формирования предложения необходимы данные документы.

	Прочитать ответ:
	Яковленко Яна Валерьевна  21.03.2014 14:00

	Смотрите в связанных документах
Скачать файл Этап 1.part1.rar (47.7 Мб)
Скачать файл Этап 1.part2.rar (47.7 Мб)




		[bookmark: expl_117803]Вопрос:  [Исправить ответ] 
	  20.03.2014 11:17 

	Добрый день!

Представлены выдержки из рабочей документации, касающиеся 1-го этапа строительства. Для формирования предложения необходима рабочая документация по 2-му этапу.

	Прочитать ответ:
	Яковленко Яна Валерьевна  21.03.2014 14:16

	Для формирования предложения на выполнение работ по строительству заходов ВЛ 110 кВ на ПС Святогор 1 этап, рабочая документация по выполнению работ по строительству заходов ВЛ 110 кВ на ПС Святогор 2 этап не требуется




		[bookmark: expl_117847]Вопрос:  [Исправить ответ] 
	 20.03.2014 12:57 

	В составе КД отсутствует ряд документов, прошу предоставить указанные ниже документы:
1. Задания заводу на изготовление шкафа управления ВЛ 110 кВ - 0542.Н1ЛО01.041.125-ЭТ6
2. Задания заводу на изготовление шкафа управления элементами ОРУ-110 кВ - 0542.Н1ЛО01.041.125.11-ЭТ7
3. Задания заводу на изготовление шкафа управления элементами ОРУ-110 кВ - 0542.Н1ЛО01.041.125.13-ЭТ7
4. Задания заводу на изготовление шкафов аппаратуры приёма команд ПА - 0542.Н1ЛО01.041.125-ЭТ8

	Прочитать ответ:
	Яковленко Яна Валерьевна  21.03.2014 14:16

	В связи с большим объемом файлов, выгрузка на ЭТП занимает длительное время. Смотрите ответ на вопрос, поступивший 20.03.2014 г в 11 часов 12 минут






