

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № _____

г. Новый Уренгой

«__» _____ 2015г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (ОАО «Тюменьэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, по результатам _____, объявленного на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru (извещение № _____ от _____), на корпоративном сайте www.te.ru (извещение № _____ от _____), проведенного в _____ по эл.адресу _____ (№ _____), на основании протокола _____ № _____ от _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту мачт молниеотводов и порталов, ограждения с устройством изолирующих вставок и МПУ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные ЭС. (в дальнейшем именуется «Объекты»). Перечень, содержание и сроки выполнения работ на Объектах определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору), согласованным Заказчиком и Подрядчиком; стоимость выполняемых работ определена на конкурсной основе, представлена в сводной таблице стоимости (Приложение № 2 к настоящему договору).

Работы выполняются из материалов Подрядчика. По согласованию сторон возможно использование при выполнении работ материалов Заказчика.

Заказчик обязуется своевременно принять результат выполненных работ на Объектах после завершения работ и произвести оплату выполненных работ на условиях настоящего договора.

1.2. Стороны вправе договориться о выполнении других работ, не указанных в Приложении №1 к настоящему договору, путем подписания Дополнительного соглашения, на основании согласованного Технического задания к дополнительному соглашению сторон.

2. Срок выполнения работ.

2.1. Работы по настоящему договору должны производиться в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

2.2. Срок начала работ по Договору – _____

2.3. Срок окончания работ по Договору – _____

2.4. По согласованию между сторонами сроки выполнения работ по Договору могут быть изменены путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Стоимость выполняемых по настоящему договору работ определена на конкурсной основе, представлена в сводной таблице стоимости (Приложение № 2 к настоящему договору) и составляет _____ (_____) руб., кроме того НДС по ставке 18% - _____ (_____) руб. (в случае если НДС не облагается, необходимо это обосновать статьей НК РФ). Итого с НДС (18%) - _____ (_____) руб.

Стоимость выполняемых по настоящему договору работ не подлежит изменению, за исключением случаев введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы. Стоимость работ, подлежащих сдаче Заказчику после введения в действие этих актов, может быть изменена сторонами путем подписания дополнительного соглашения.

Юристы
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

3.2. Стоимость работ, представленная в сводной таблице стоимости, определяется локальными сметами, составленными в базисном уровне цен 2001 года в новой редакции Минрегиона РФ 2009 г., по сборникам территориальных единичных расценок соответствующего региона, с пересчетом в текущие цены.

Пересчет стоимости работ, выполняемых по настоящему договору, в текущие цены определяется по индексу пересчета. Индекс пересчета к базисным ценам 2009г. устанавливается по итогам конкурсных процедур и не должен превышать индекса, рекомендованного Министерством регионального развития Российской Федерации на момент заключения договора.

3.3. Подрядчик предоставляет Заказчику все подтверждающие документы на материалы в полном объеме ежемесячно.

3.4. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых работ на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, оформленных в соответствии с пунктом 5.9 настоящего договора. На все выполненные и принятые Заказчиком работы Подрядчик выставляет счет-фактуру, на основании которой Заказчик производит оплату.

3.5. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ в срок, не позднее 5 дней после выполнения работ. В случае, если Исполнитель не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше».

3.6. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной в момент перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика либо в момент получения Подрядчиком от заказчика ценных бумаг с одновременным подписанием сторонами акта приемки передачи ценных бумаг.

3.7. Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с увеличением срока выполнения работ по вине Подрядчика, Заказчиком не возмещаются. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения работ, если нарушение обязанностей связано с отсутствием необходимых для выполнения работ материалов (если обязанность по обеспечению материалами возложена на Подрядчика), с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны субподрядчиков, других контрагентов Подрядчика.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Права и обязанности Подрядчика:

4.1.1. Выполнять все работы и услуги в объемах, предусмотренных настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

4.1.2. Сдать Объекты в согласованные с Заказчиком сроки и в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

4.1.3. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с утвержденным сторонами сроком выполнения работ, сметной и нормативно-технической документацией, действующими на период выполнения работ;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ и в течение гарантийного срока Эксплуатации результата работ на Объектах в течение 20 дней с момента подписания двустороннего либо одностороннего акта об обнаруженных недостатках в работе.

Юрисконсульт
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

- 4.1.4. Обеспечить выполнение работ квалифицированным инженерно-техническим и рабочим персоналом в соответствии с характером выполняемой работы на действующих объектах, в количестве, необходимом для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- 4.1.5. Обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего трудового распорядка на Объектах, Положения «О службе супервайза», нормативных требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
- 4.1.6. Обеспечить надлежащее содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории.
- 4.1.7. Организовать планирование и координирование всех этапов работ на Объектах в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании.
- 4.1.8. Осуществить контроль за производством работ, обеспечить решение совместно с представителем Заказчика, технических и организационных вопросов, возникающих в ходе производства работ.
- 4.1.9. Обеспечить Объекты в необходимом количестве материалами, конструкциями, инструментами, приспособлениями и техникой для своевременного и надлежащего исполнения работ.
- 4.1.10. После выполнения отдельных этапов работ Подрядчик в 2-дневный срок должен известить об этом представителя Заказчика.
- 4.1.11. Немедленно известить Представителя Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности и прочности результатов выполнения работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
- 4.1.12. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, применяемых им для выполнения работ на Объектах, будут соответствовать требованиям, указанным в сметной и технической документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
- 4.1.13. Обеспечить охрану материалов и выполненных работ на территории Объектов.
- 4.1.14. В течение 7 календарных дней со дня подписания последнего акта приемки выполненных работ законченного строительством Объектов, вывезти за пределы Объектов принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтирует и вывозит возведенные им временные здания и сооружения.
- 4.1.15. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц. Подрядчик обязан согласовывать с представителем Заказчика привлечение субподрядных организаций и информировать его о заключении договоров с Субподрядчиками.
- 4.1.16. Допуск персонала Субподрядчика для производства работ осуществляется на основании письма Подрядчика с указанием объекта, на который направляется персонал субподрядчика, сроков проведения работ, а также списка работников, направляемых для проведения работ.
- 4.1.17. В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, получить разрешительные природоохранные документы и осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду.
- 4.1.18. В связи с внедрением в ОАО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с «Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов» (Приложение №4 к настоящему договору).
- 4.1.19. Осуществить допуск и предоставить документы согласно «Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах ОАО «Тюменьэнерго» (РЕ 05770629.21.005-2010).

Консультант
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

4.1.20. Обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций Положения «о проведении проверок соблюдения правил охраны труда на рабочих местах» (ПО 05770629.21.004-2010).

4.1.21. Право собственности на отходы, за исключением вторичного сырья, принадлежит Подрядчику. При этом право собственности на вторичное сырье (в том числе, но, не ограничиваясь, лом цветных, черных металлов, отработанное трансформаторное масло) принадлежит Заказчику. Подрядчик передает Заказчику после выполнения работ по Договору вторичное сырье на основании Акта, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №5 к настоящему договору).

4.1.22. Согласовывать с Заказчиком места временного хранения всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения работ.

4.1.23. Осуществлять сбор и временное накопление отходов.

4.1.24. После окончания работ произвести сдачу Представителю Заказчика места проведения работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 и не позднее 5 дней освободить места проведения работ от всех видов отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ.

4.1.25. «Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Исполнителя (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Исполнителя; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей Исполнителя. В целях раскрытия вышеуказанной информации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляется: 1) заполненная Карточка делового партнера (сканированная копия и MS Excel) по форме, утвержденной Заказчиком 2) сканированные копии документов, подтверждающих произошедшие изменения (учредительные документы в действующей редакции (Устав, Положение и др.); выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее 30 дней до даты предоставления Обществу; список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданный не ранее, чем за 30 календарных дней до даты предоставления Обществу; протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников)/решение учредителя об избрании/назначении исполнительного органа; паспорт или иной документ, содержащий паспортные данные физического лица (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица) 3) Согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров и т.д.) с подписью субъекта персональных данных (оригинал) по форме, утвержденной Заказчиком.

4.1.26 По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы по Договору и сдать выполненные работы Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором без подписания дополнительного соглашения.

4.2. Права и обязанности Заказчика:

4.2.1. Осуществлять финансирование работ, выполняемых Подрядчиком, в течение всего периода ведения работ в соответствии с условиями статьи 3 настоящего Договора.

4.2.2. В 5-ти дневный срок с момента получения акта приема-сдачи выполненных работ, рассмотреть его, подписать или направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта.

4.2.3. Производить допуск Подрядчика для выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору на места производства работ в порядке, принятом для выполнения работ в соответствии с правилами внутри объектного режима.

4.2.4. По возможности, предоставлять Подрядчику и его субподрядчикам в пользование временную подводу сетей энергоснабжения, водо-, газо- и паропровода.

Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

Согласовано:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

4.2.5. При наличии возможности, на возмездной основе, предоставлять Подрядчику помещения и здания для производственных нужд и обслуживания его работников (на основании отдельно заключенного договора).

4.2.6. Обеспечить технический контроль за исполнением обязательств Подрядчика на всех этапах выполнения работ в соответствии с действующими нормативными и техническими документами, в порядке, предусмотренном Положением ОАО «Тюменьэнерго» «О службе супервайза».

4.2.7. В одностороннем порядке вносить изменения в объем и вид работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют стоимость и срок завершения работ, на основании дефектной ведомости, без оформления дополнительного соглашения. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное уведомление об изменении видов и объемов работ, обязательное для выполнения Подрядчиком, с указанием:

- сведений об увеличении или сокращении объемов любого вида работ, предусмотренного в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору);
- сведений об исключении работ, предусмотренных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору);
- сведений об изменении характера, качества или вида конкретной работы.

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. При этом Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Заказчика (далее - Уведомление), если иной более поздний срок не указан в уведомлении о расторжении Договора, либо с момента получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику месту нахождения Подрядчика. Упущенная выгода при этом не возмещается.

4.3.1 Подрядчик обязан прекратить выполнение работ по настоящему Договору с момента получения Уведомления, а также в течение 3 (трех) дней с даты получения Уведомления вывезти с территории выполнения работ принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, материалы и другое имущество.

4.3.2. В течение 5(пяти) дней с даты получения Уведомления Подрядчик обязан предоставить Заказчику два экземпляра подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ, фактически выполненных на дату получения Подрядчиком Уведомления (далее - Акт). Одновременно с Актом Подрядчик направляет в адрес Заказчика перечень имущества, приобретенного Подрядчиком в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, с указанием основных характеристик имущества, цены приобретения.

4.3.3. В течение 5(пяти) дней с даты получения от Подрядчика Акта Заказчик подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр, либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта.

4.3.4. В связи с расторжением договора в одностороннем порядке Заказчик вправе возместить Подрядчику убытки, понесенные последним до даты получения Уведомления, либо приобрести у Подрядчика имущество, приобретенное последним в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, по цене, согласованной с Заказчиком, вместо возмещения убытков. При этом цена указанного в настоящем пункте имущества не должна превышать цены реализации установленной поставщиком. В случае принятия Заказчиком решения о приобретении у Подрядчика имущества в соответствии с п. 4.3.2. настоящего Договора, стороны подписывают соглашение, в котором указываются, в том числе, перечень и выкупная цена имущества.

4.3.5. Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ на дату получения Уведомления в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта, на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры.

4.3.6. Заказчик вправе при нарушении Подрядчиком (субподрядчиком) требований действующих нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности отказаться от дальнейшего допуска Подрядчика (субподрядчика) на Объекты Заказчика.

4.3.7. Заказчик вправе отстранить персонал подрядной/субподрядной организации от выполнения работ на весь период действия договора, в случаях:

- нарушения персоналом производственной и/или трудовой дисциплины;

Согласовано:

Юрисконсульт

Секретарь конкурсной комиссии

Филиал ОАО «Тюменьэнерго»

Северные электрические сети

Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

- нарушения персоналом правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на месте производства работ;

При отстранении персонала субподрядной организации от выполнения работ, представитель Заказчика оформляет акт об отстранении персонала от выполнения работ с указанием причин, повлекших отстранение.

4.3.8. Потребовать замену персонала Подрядчика при нарушениях указанных в п.4.3.7., при этом сроки выполнения работ остаются без изменений.

4.3.9. Потребовать от Подрядчика произвести замену субподрядной организации или осуществления работ собственными силами Подрядчика при нарушениях указанных в п.4.3.7., при этом сроки выполнения работ остаются без изменений

5. Производство и приемка работ

5.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на Объектах. Между представителем Заказчика и Подрядчиком должны регулярно проводиться совещания по согласованию возникающих вопросов.

5.2. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на Объектах и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Обеспечение общего порядка на Объектах при производстве работ, является обязанностью Подрядчика.

5.3. Подрядчик, в период выполнения работ по Договору, осуществляет уборку и содержание Объектов и примыкающей к нему уличной полосы (включая участки дорог и тротуаров), а также вывоз строительного мусора в места, указанные Заказчиком.

Заказчик самостоятельно производит платежи за размещение отходов, в соответствии с законодательством РФ, а также компенсирует Подрядчику затраты на вывоз и размещение отходов в составе накладных расходов.

5.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Объектах и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

5.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, их комплектующих, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.



5.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 48 часов до начала приемки отдельных ответственных узлов, конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счет.

5.7. Приемка выполненных работ на Объектах осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

5.8. Приемка выполненных работ производится в течение 10 календарных дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

5.9. Передача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3.

5.10. При обнаружении недостатков в выполненной работе, обнаруженных в ходе приемки работ или в период гарантийного срока (п.6.2. настоящего договора), а также при выявлении факта использования Подрядчиком некачественных запасных частей, комплектующих и



материалов, либо не соответствующих предоставленным сертификатам соответствия, стороны подписывают акт, фиксирующий выявленные недостатки и сроки их устранения.

Если Подрядчик не предоставит свои замечания по представленному Заказчиком акту о выявленных недостатках в работе в течение 10 дней, акт считается принятым в редакции Заказчика.

Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, без увеличения стоимости работ.

В случае если Подрядчик в назначенный срок не устранит выявленные дефекты, Заказчик вправе привлечь другого подрядчика для их устранения. При этом, все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения документов подтверждающих затраты Заказчика, вызванные указанным обстоятельством.

6. Гарантии качества по выполненным работам.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами в строительстве;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объектов;
- качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых Подрядчиком для выполнения работ, в соответствии с проектной документацией, государственными стандартами, техническими условиями;
- наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов удостоверяющих качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых Подрядчиком для выполнения работ.

6.2. Гарантии качества распространяются на используемые Подрядчиком при производстве работ материалы (запасные части), оборудование, на все конструктивные элементы, а также на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, в течение 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы КС-2, по каждому из Объектов.

6.3. При обнаружении недостатков в выполненной работе гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения и других природных явлений, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объектам был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и подписать дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо расторгнуть договор.

7.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в рамках настоящего договора, действовавшего до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими

Согласовано
Директор ООО «Тюменьэнерго»
Секретарь конкурсной комиссии
Северные электрические сети

Согласовано
Секретарь конкурсной комиссии
Северные электрические сети

обстоятельствами. При этом новые сроки выполнения работ оговариваются в дополнительном соглашении, подписанном уполномоченными лицами сторон по договору.

8. Ответственность сторон.

8.1. В случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока начала, либо срока окончания выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

8.3. За нарушение условий о качестве выполненных работ Подрядчик сверх неустойки возмещает причиненные этим нарушением убытки, в том числе упущенную выгоду.

8.4. В случае обнаружения Заказчиком использования Подрядчиком при выполнении работ некачественных материалов и их комплектующих, либо не соответствующих предоставленным сертификатам соответствия, стоимость работ с использованием таких материалов, уменьшается на стоимость некачественных материалов.

8.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в результатах работы в ходе ее приемки, а также в период срока гарантии на выполненный результат работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ. При этом Подрядчик не освобождается от обязанности устранить выявленные недостатки за свой счет. В случае отказа Подрядчика безвозмездно устранить выявленные недостатки в работе, либо в случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов по устранению выявленных недостатков в работе.

8.6. Если после оплаты Заказчиком выполненных работ обнаружатся недостатки в выполненных работах, либо факт использования некачественных материалов, не соответствующих сертификатам соответствия, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ и (или) денежную сумму, составляющую разницу стоимости работы определенной по п.8.4 настоящего договора и фактически уплаченными денежными средствами за данную работу из стоимости следующего этапа работ по данному договору, о чем Заказчик письменно уведомляет Подрядчика, либо взыскать в судебном порядке.

8.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение на Объектах Заказчика работниками Подрядчика, работниками других организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору правил и норм по технике безопасности, правил технической эксплуатации, правил противопожарной безопасности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей за каждое нарушение. Факт нарушения вышеуказанных правил подтверждается актом о нарушении, составленным и подписанным представителем Заказчика.

8.8 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком требований, предусмотренных «Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов» (Приложение к договору №4), Подрядчик обязан выплатить штраф в размере, исчисленном в стоимостной форме вреда, причиненного почвам и водным объектам, как объектам окружающей среды и определенном согласно Приказам МПРиЭ РФ (№ 87 от 13.04.2009г и №238 от 08.07.2010г) за каждый факт невыполнения требований, а также возместить Заказчику понесенные убытки, в том числе оплату штрафных санкций природоохранных надзорных органов

9. Срок действия договора.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с _____ и действует до _____.

Юрисконсульт
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

10. Конфиденциальность.

10.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора (содержащуюся в тексте настоящего Договора, а также в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора); информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация)*. Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

10.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

10.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

10.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

* За исключением информации, являющейся общедоступной; информации, в отношении которой в соответствии с действующим законодательством РФ не может быть установлен режим коммерческой тайны; информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Финансовое обеспечение обязательств Подрядчика

11.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору обеспечивается финансовым обеспечением в размере _____ рублей (НДС не облагается), которое на момент заключения настоящего Договора внесено Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в соответствии с требованиями конкурсной/закупочной документации.

11.2. Заказчик вправе возвращать Подрядчику финансовое обеспечение ранее срока выполнения всех работ по договору в течение 30 дней после подписания сторонами акта выполненных работ (этапа работ) и отсутствии фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору. Размер части финансового обеспечения, подлежащей возврату Подрядчику, определяется в процентном соотношении к стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

11.3. В случае прекращения, расторжения настоящего договора по причинам не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик возвращает Подрядчику сумму финансового обеспечения (оставшуюся часть финансового обеспечения), за вычетом ранее выплаченной суммы финансового обеспечения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с даты прекращения, расторжения Договора.

11.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе не возвращать финансовое обеспечение (оставшуюся часть финансового обеспечения).

12. Дополнительные условия.

12.1. Уступка прав требований к Заказчику без согласия последнего не допускается и оформляется трехсторонним договором.

12.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением,

Исполнитель
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат, по выбору истца, разрешению в Третьей суде при некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ») в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решение Третьей суда при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат.

12.3. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон по Договору.

12.4. Документы, передаваемые сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу при последующем подтверждении их оригиналами документов.

12.5 В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.1.25., настоящего договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. При этом договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения договора, если иной, более поздний, срок не указан в уведомлении. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом месте нахождения Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, следует руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

12.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. «Антикоррупционная политика».

«Исполнителю (Подрядчику) известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Исполнитель (Подрядчик) и Заказчик , их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Исполнитель (Подрядчик) и Заказчик , их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Исполнитель (Подрядчик) и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны Исполнителя (Подрядчика) и Заказчика . Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны Исполнителя (Подрядчика) и Заказчика, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;

Согласовано:

Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

Согласовано:

Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

– ускорение существующих процедур;
– иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Исполнителем (Подрядчиком) и Заказчиком .

В случае возникновения у Исполнителя (Подрядчика) и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений, Исполнитель (Подрядчик) и Заказчик обязуются уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Исполнитель (Подрядчик) и Заказчик имеют право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Исполнитель (Подрядчик) и Заказчик обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений Исполнителем (Подрядчиком) и Заказчиком , их аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения Исполнителем (Подрядчиком) и Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель (Подрядчик) и Заказчик имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.»

14. Приложения к Договору.

- 14.1. Приложение № 1 – Техническое задание.
- 14.2. Приложение № 2 – Сводная таблица стоимости.
- 14.3. Приложение № 3 – График выполнения работ.
- 14.4. Приложение № 4 –Памятка для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.
- 14.5. Приложение № 5 - Акт приемки из ремонта ЗиС.
- 14.6 Приложение №6 Акт предремонтного осмотра
- 14.7. Приложение №7 Протокол по выбору победителя

15. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:

«_____»

_____ (наименование должности)

_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Подрядчик:

«_____»

_____ (наименование должности)

_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано:
Юрисконсульт
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
"Северные электрические сети"

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту мачт молниезащитов и порталов, ограждения с устройством изолирующих вставок и МПУ
филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные ЭС

Филиал _____
ОАО "Тюменьэнерго" Северные Электронные Сети
(наименование филиала)
Местонахождение филиала: _____
г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область
(полный адрес филиала)

1. Общая характеристика объектов, на которых необходимо выполнить комплекс работ по капитальному ремонту зданий и сооружений.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование РЭС	Место расположения объекта	Расстояние от объекта до филиала ТЭ, км	Расстояние от объекта до РЭС, км	Вид работ	Инв. №	Сроки выполнения работ		Особые условия производства работ	Ведомость объемов работ
								начало	окончание		
1	ПС-110 кВ Буран (УКП-6)	г. Новый Уренгой, северо-восточная промзона	ЯНАО, Пуровский район	-	-	Ремонт сооружений	(инв. №00828)	с момента подписания договора	сентябрь	-	п.2.1
2	ПС-110 кВ УКП-3	г. Новый Уренгой, северо-восточная промзона	ЯНАО, Пуровский район, Уренгойское месторождение	-	-	Ремонт сооружений	(инв. №00827)	с момента подписания договора	сентябрь	-	п.2.1
3	ПС-110 кВ УКП-4	г. Новый Уренгой, северо-восточная промзона	ЯНАО, Пуровский район	-	-	Ремонт сооружений	(инв. №00823)	с момента подписания договора	сентябрь	-	п.2.1
4	ПС-110 кВ УКП-5	г. Новый Уренгой, северо-восточная промзона	ЯНАО, Пуровский район, Уренгойское месторождение	-	-	Ремонт сооружений	(инв. №00825)	с момента подписания договора	сентябрь	-	п.2.1
5	ПС-110 кВ УКП-8	г. Новый Уренгой, северо-восточная промзона	ЯНАО, Пуровский район, Уренгойское месторождение	-	-	Ремонт сооружений	(инв. №00826)	с момента подписания договора	сентябрь	-	п.2.1
6	ПС-110 кВ УКП-9	г. Новый Уренгой, северо-восточная промзона	ЯНАО, Пуровский район, Уренгойское месторождение	-	-	Ремонт сооружений	(инв. №00803)	с момента подписания договора	сентябрь	-	п.2.1
7	ПС-110 кВ Уренгойская промзона Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Северные электронные сети	г. Новый Уренгой, северо-восточная промзона	ЯНАО, г. Новый Уренгой, восточная промзона	-	-	Ремонт сооружений	(инв. №00816)	с момента подписания договора	сентябрь	-	п.2.1

Согласовано:

Согласовано:

8	ПС-110 кВ УКПГ-12	г. Новый Уренгой, северо-восточная промзона	ЯНАО, Пуровский район, Ен-Яхинское месторождение	-	-	Ремонт сооружения	(инв. №00840)	с момента подписания договора	сентябрь	-	п.2.1
9	ПС-110 кВ УТП-13	г. Новый Уренгой, северо-восточная промзона	ЯНАО, Пуровский район, Ен-Яхинское месторождение	-	-	Ремонт сооружения	(инв. №00843)	с момента подписания договора	сентябрь	-	п.2.1

2. Веломости объёмов работ

2.1. Краткая техническая характеристика объекта (размеры в плане, высота сооружения, существующее конструктивное решение и т.п.)

Капитальный ремонт ПС-110 кВ Буран (УКПГ-6) (инв. №00828)

- кирпичная вставка размер 1,0х2,2х0,250

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	примечание (указать особые условия производства работ)
2				
1	Ограждение территории ПС-110кВ	3	4	5
1	Разборка ограждения	т	0,1	
2	Разработка грунта вручную	м³	0,6	
3	Бетнирование неармированного фундамента	м³	0,6	
4	Кладка кирпичная, под расшивку с двух сторон (толщиной 250мм)	м³	1,1	
5	Перевозка материалов	км	30	

Капитальный ремонт ПС-110 кВ УКПГ-3 (инв. №00827)

- кирпичная вставка размер 1,0х2,2х0,250

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	примечание (указать особые условия производства работ)
2				
1	Ограждение территории ПС-110кВ	3	4	5
1	Разборка ограждения	т	0,1	
2	Разработка грунта вручную	м³	0,6	
3	Бетнирование неармированного фундамента	м³	0,6	
4	Кладка кирпичная, под расшивку с двух сторон (толщиной 250мм)	м³	1,1	
5	Перевозка материалов	км	15	

Капитальный ремонт ПС-110 кВ УКПГ-4 (инв. №00823)

- кирпичная вставка размер 1,0х2,2х0,250

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	примечание (указать особые условия производства работ)
2				
1	Ограждение территории ПС-110кВ	3	4	5
1	Разборка ограждения	т	0,1	
2	Разработка грунта вручную	м³	0,6	
3	Бетнирование неармированного фундамента	м³	0,6	

Согласовано:

Юрисконсульт

Ограждение территории ПС-110кВ

Согласовано:

Секретарь контрольной комиссии

Филиал ОАО «Томьэнерго»

Северные электрические сети

4	Кладка кирпичная, под расшивку с двух сторон (толщиной 250мм)	м³	1,1	
5	Перевозка материалов	км	20	

Капитальный ремонт ПС-110 кВ УКП-5 (инв. №00825)

- кирпичная вставка размер 1,0х2,2х0,250

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	примечание (указать особые условия производства работ)
1	2	3	4	5
1	Разборка ограждения	т	0,1	
2	Разработка грунта вручную	м³	0,6	
3	Бетнирование неармированного фундамента	м³	0,6	
4	Кладка кирпичная, под расшивку с двух сторон (толщиной 250мм)	м³	1,1	
5	Перевозка материалов	км	25	

Капитальный ремонт ПС-110 кВ УКП-8 (инв. №00826)

- кирпичная вставка размер 1,0х2,2х0,250

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	примечание (указать особые условия производства работ)
1	2	3	4	5
1	Разборка ограждения	т	0,1	
2	Разработка грунта вручную	м³	0,6	
3	Бетнирование неармированного фундамента	м³	0,6	
4	Кладка кирпичная, под расшивку с двух сторон (толщиной 250мм)	м³	1,1	
5	Перевозка материалов	км	80	

Капитальный ремонт ПС-110 кВ УКП-9 (инв. №00803)

- кирпичная вставка размер 1,0х2,2х0,250

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	примечание (указать особые условия производства работ)
1	2	3	4	5
1	Ограждение территории ПС-110кВ			
1	Разборка ограждения	т	0,1	
2	Разработка грунта вручную	м³	0,6	
3	Бетнирование неармированного фундамента	м³	0,6	
4	Кладка кирпичная, под расшивку с двух сторон (толщиной 250мм)	м³	1,1	
5	Перевозка материалов	км	85	

Капитальный ремонт ПС-110 кВ Урентойская ГТЭС (инв. №00816)

- Маслоприемное устройство 8,5х6м

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	примечание (указать особые условия производства работ)
1	2	3	4	5
1	Юридический отдел Филиал ОАО «Тюменьэнерго» МПУ под трансформатор 3Т			
1	Удаление цемента с опорных электрических сетей	м³	2	Секретарь канцелярской комиссии Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
2	Разбор металлических стен МПУ	т	0,3	Северные электрические сети
3	Разработка грунта вручную под днище МПУ	м³	21	

4	Устройство шебеночного основания толщиной 100мм	м³	1,1	
5	Устройство подбетонки из бетона толщиной 50мм	м³	2,6	
6	Армирование основания (сетка с ячейкой 150х150 из арматуры АIII д8мм)	т	0,275	
7	Бетонирование основания МПТУ	м³	7,6	
8	Армирование стенок МПТУ (каркасы из арматуры АIII д.8мм)	т	0,149	
9	Бетонирование стенок МПТУ	м³	3	
10	Нанесение на наружную поверхность МПТУ битумно-полимерного состава на 2 слоя	м²	17,2	
11	Нанесение на внутреннюю сторону МПТУ пенитрона	м²	65	
12	Обратная засыпка пазах	м³	1	
13	Устройство бетонной отмостки толщиной 100мм	м³	3,5	

Капитальный ремонт ПС-110 кВ УПП-12 (инв. №00840)

- Молниезащиты и порталы

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	примечание (указать особые условия производства работ)
1	Демонтаж мачт	3	4	5
2	Очистка металла от следов коррозии щетками	шт./т	2/5,12	
3	Обезжиривание поверхности уайт-спиритом	м²	30	
4	Окраска металлических поверхностей: эмалью Степалнт-ПУ-Мика УФ РАЛ 7035 (серый)	м²	74,88	
5	Монтаж мачт (старых)	шт./т	2/5,12	
6	Разработка грунта вручную	м³	2	
7	Устройство связей и распорок из одиночных и парных уголков (уголок 80х80 мм)	т	0,9	
8	Очистка металла от следов коррозии щетками	м²	22	
9	Обезжиривание поверхности уайт-спиритом	м²	36,33	
10	Окраска установленных металлических конструкций порталов: эмалью Степалнт-ПУ-Мика УФ РАЛ 7035 (серый)	м²/т	72,66/4,84	2 портала
11	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 1т (уголок 80х80 мм)	т	0,8	

Капитальный ремонт ПС-110 кВ УПП-13 (инв. №00843)

- Молниезащиты и порталы

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	примечание (указать особые условия производства работ)
1	Демонтаж мачт	3	4	5
2	Очистка металла от следов коррозии щетками	шт./т	2/3,3	
3	Обезжиривание поверхности уайт-спиритом	м²	121,2	
4	Окраска металлических поверхностей: эмалью Степалнт-ПУ-Мика УФ РАЛ 7035 (серый)	м²	121,2	
5	Монтаж мачт (старых)	шт./т	2/3,3	
6	Устройство связей и распорок из одиночных и парных уголков (уголок 80х80 мм)	т	0,65	
7	Очистка металла от следов коррозии щетками	м²	61,5	2 портала
8	Обезжиривание поверхности уайт-спиритом	м²	61,5	
9	Окраска установленных стальных конструкций порталов: эмалью Степалнт-ПУ-Мика УФ РАЛ 7035 (серый)	м²/т	61,5/3,6	
10	Устройство связей и распорок из одиночных и парных уголков (уголок 80х80 мм)	т	0,35	

3. Применяемые стандарты: СНиПы, ПБ, НТД, правила, требования к организации работ:

Северные электрические сети

Секретарь конкурсной комиссии
Финанс ОАО «Томьэнерго»
Северные электрические сети

СОГЛАСОВАНО:

Работы выполнять в соответствии с техническими решениями СвЭС с соблюдением ПОТМ, СНиП, ГОСТ, ПУЭ, согласно типовых технологических карт. До начала производства работ необходимо составить, согласовать и утвердить с заказчиком проект производства работ.

При выполнении работ, обязательно согласовывать с Заказчиком стоимость поставляемых МТР, оборудования, используемых для строительства.

Выполнение всех работ согласно утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации.

Обязательное согласование с Заказчиком всех дополнительных работ.

Выполнение работ строго по согласованному графику работ с Заказчиком.

4. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ

Работы выполняются в соответствии с требованиями:

ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34-0-03.150-00 с изменениями 2003г. «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

РД 153-34-0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

«Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» Министерства энергетики Российской Федерации

РД 153-34-0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

РД 34.03.28+-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности».

РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и сетей»

5. Требования к материально-техническому обеспечению работ.

Подрядчик должен иметь подтверждающие происхождение на применяемые МТР документы (сертификаты соответствия).

Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

При комплектации: оборудование, запасные части и материалы импортного производства, вся техническая документация должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

Предъявление сертификатов соответствия на поставленные МТР должно быть до начала производства работ.

Основное оборудование должно пройти входной контроль, осуществляемый специалистами филиала.

Выполняемые работы должны быть обеспечены автотранспортом и спецтехникой, механизмами, приспособлениями.

6. Оформление необходимых разрешений и документов, требования к Подрядчику и ремонтному персоналу.

Допуск к производству работ оформляется согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТМ М-01602001, РД 153-34-0-150-00.

☐ Подрядчик должен иметь в достаточном количестве квалифицированный персонал, имеющий специальную подготовку, стаж работы в области ремонта и строительства зданий и сооружений не менее трех лет и прошедший медицинскую комиссию.

☐ Квалификация персонала должна соответствовать требованиям РД 153-34.03.150-00, РД 34.03.201-97, ПБ 10-382-00, ПБ 03-246-98.

7. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

С учетом этапности проводимых работ сдачу выполненных работ производить в последний месяц каждого квартала за исключением этапа полного выполнения работ.

С момента начала работ и до завершения работ, Подрядчик должен вести журнал производства работ. Сдача отдельных ответственных отремонтированных узлов, конструкций и скрытых работ оформляется соответствующими актами. В ходе выполнения работ оформляется исполнительная документация. Передача-приемка результатов выполненных работ оформляется актом выполненных работ КС-2, справкой о стоимости работ формы КС-3 и актом по форме ОС-3 «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных основных средств».

8. Требования к расчету стоимости работ

Стоимость работ определяется локальными сметными расценками на каждый объект. Дополнительно предоставляется сводный сметный расчет стоимости работ, в который со ссылкой на соответствующий номер локальной сметы, включаются отдельные строками итоги на отдельные виды затрат, включенные в локальные сметы. Сметная документация составляется в двух уровнях цен: в базисном уровне, определенном на основе действующих Территориальных единичных расценок (2001г) редакции 2009г. для ЯНАО и в текущем уровне цен, применяя метода пересчета базовых цен в текущий уровень с помощью единого индекса

Согласовано:
Юр.консульт
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

Согласовано:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

изменения сметной стоимости. Пересчет стоимости работ в текущие цены определяется по единому индексу пересчета к прямым затратам. Единый индекс пересчета не должен превышать индекс Минрегиона РФ на момент составления сметной документации.

9. Прочие условия

Услуги связи, социально-бытовые, транспортные заказчиком не предоставляются и не оплачиваются

Необходимо предоставлять списки работающего персонала подрядчика в Службу охраны Северных электрических сетей

Перед началом выполнения работ подрядчик обязан согласовать с заказчиком типовые технологические карты, проект производства работ и календарный график выполнения работ. Гарантийный срок качества выполненных работ – 36 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ.

Подрядчик:

Заказчик:

М.П. _____

М.П. _____

Согласовано:

Юрисконсульт
Филиал ОАО «Томаньэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Томаньэнерго»
Северные электрические сети

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ

**Выполнение работ по капитальному ремонту мачт молниезащитных и порталов,
ограждения с устройством изолирующих вставок и МПУ филиала ОАО
"Тюменьэнерго" Северные ЭС**

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительных работ	Общая сметная стоимость, руб.
1	2	3	4	8
Глава 2. Основные объекты строительства				
1	1	КР ПС -110кВ Буран (инв.№00828)		
2	2	КР ПС -110кВ УКПГ-3(инв.№00827)		
3	3	КР ПС -110кВ УКПГ-4(инв.№00823)		
4	4	КР ПС -110кВ УКПГ-5(инв.№00825)		
5	5	КР ПС -110кВ УКПГ-8(инв.№00826)		
6	6	КР ПС -110кВ УКПГ-9(инв.№00803)		
7	7	КР МПУ ПС 110кВ Уренгойская ГТЭС		
8	8	КР ПС -110кВ УКПГ-12(инв.№00840)		
9	9	КР ПС -110кВ УГП-13(инв.№00843)		
		Итого по Главе 2		
		Всего по сводной таблице в ценах 2001г.	0,00	0,00
		Итого в текущих ценах СМР-7,05		0,00
		НДС 18%		
		Всего по сводной таблице в текущих ценах		

Примечания:

Участник обязан предоставить локальные сметные расчеты в базисном уровне на основе действующих сметных норм и цен 2001 года, на каждый объект, подтверждающие приложенный к конкурсной документации сводный сметный расчет.

Подрядчик:

Заказчик:

М.П.

М.П.

Согласовано:
Юриисконсульт
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Выполнение работ по капитальному ремонту мачт молниеотводов и порталов, ограждения с устройством изолирующих вставок и МПУ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные ЭС

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ			
		начало	окончание	сентябрь	всего
1	2	3	4	5	8
1	КР ПС -110кВ Буран (инв.№00828)	с момента подписания договора	30.09.2015		
2	КР ПС -110кВ УКПГ-3(инв.№00827)	с момента подписания договора	30.09.2015		
3	КР ПС -110кВ УКПГ-4(инв.№00823)	с момента подписания договора	30.09.2015		
4	КР ПС -110кВ УКПГ-5(инв.№00825)	с момента подписания договора	30.09.2015		
5	КР ПС -110кВ УКПГ-8(инв.№00826)	с момента подписания договора	30.09.2015		
6	КР ПС -110кВ УКПГ-9(инв.№00803)	с момента подписания договора	30.09.2015		
7	КР МПУ ПС 110кВ Уренгойская ГТЭС (инв.№00816)	с момента подписания договора	30.09.2015		
8	КР ПС -110кВ УКПГ-12(инв.№00840)	с момента подписания договора	30.09.2015		
9	КР ПС -110кВ УГП-13(инв.№00843)	с момента подписания договора	30.09.2015		
	Итого:				
	НДС 18%				
	Итого с НДС:				

Примечания:

1. Деньги проставлены в таблице, исходя из начальной стоимости выполнения работ по конкурсу и планов заказчика, согласно смет.
2. Участник не должен изменять месяц выполнения работ по объектам.
3. В случае, если предложение участника будет меньше начальной цены конкурса, участник должен привести стоимость выполнения работ по

Подрядчик:


Заказчик:

Согласовано:
Юрисконсульт
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

УТВЕРЖДАЮ

И.О. заместителя генерального директора
по техническим вопросам - главного инженера
ОАО «Тюменьэнерго»


В.Г. Боровицкий
« 10 » 10 2014 г.

ПАМЯТКА

Для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, энергетического менеджмента в ОАО «Тюменьэнерго» персонала Общества, подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Общества, в том числе с привлечением механизмов.

1. В ОАО «Тюменьэнерго» разработана, внедрена, функционирует и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов:

- 1.1. ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования»,
- 1.2. ISO 14001 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению»,
- 1.3. OHSAS 18001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования»,
- 1.4. ISO 50001 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению».

2. Персонал, выполняющий работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», обязан соблюдать следующие правила:

- 2.1. Знать требования Политики ИСМ и способствовать их выполнению;
- 2.2. Все работы производить в строгом соответствии с действующими процедурами, инструкциями, правилами и нормами, а также предупреждать возможные последствия отклонения от установленных процедур;
- 2.3. Осуществлять сбор и размещение отходов и мусора в специально отведенных для этого местах и контейнерах;
- 2.4. Не допускать разлива, утечек и протечек нефтепродуктов, лакокрасочных, горюче-смазочных и иных вредных химических веществ, в случае разлива немедленно произвести очистку;
- 2.5. Использовать автотранспорт и строительно-дорожную технику, прошедшие контроль содержания вредных веществ отработанных газов, согласно установленному порядку;
- 2.6. Не допускать попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тропинки, тротуары и дороги - проводить немедленную их очистку;
- 2.7. Самостоятельно проводить уборку рабочих мест и территории после окончания работы, обеспечить содержание земельного участка в надлежащем виде;
- 2.8. Нести ответственность за нарушение почвенно-растительного слоя вне границ земельного отвода и загрязнение территории производственными и бытовыми отходами, нефтепродуктами;
- 2.9. Ознакомиться с Реестром экологических аспектов деятельности ОАО «Тюменьэнерго», правилами безопасного обращения с отходами: «Правилами обращения с отходами производства и потребления в ОАО «Тюменьэнерго» ПР 05770629.23.001-2009, «Инструкцией по практическому ведению работ с отходами 1-3 классов опасности» ИН 05770629-07-23-002-2009.
- 2.10. Работники обязаны соблюдать правила промышленной и пожарной безопасности, выполнять требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда;
- 2.11. Не допускать к выполнению работ в электроустановках работников, не ознакомившихся с перечнем потенциальных опасностей при выполнении работ на объектах ОАО «Тюменьэнерго»,



Система управления ОАО «Тюменьэнерго» работает в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Согласовано:
Юриисконсульт
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

не прошедших обучение, инструктаж, стажировку, проверку знаний, обязательные медицинские осмотры;

2.12. Перед началом работы персонал должен быть обеспечен всеми необходимыми сертифицируемыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, обучен правилам применения средств защиты и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности труда;

2.13. Весь персонал должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, должен быть обеспечен инструкциями по охране труда по видам выполняемых работ;

2.14. Исполнитель (подрядчик) обязан соблюдать действующие стандарты и требования ОАО «Тюменьэнерго», установленные в области охраны окружающей среды, энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;

2.15. Исполнитель (подрядчик) в ходе работы не вправе выполнять указания ОАО «Тюменьэнерго», если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;

2.16. Работники должны быть осведомлены о существующем или потенциальном влиянии своей деятельности на потребление энергоресурсов и потери электроэнергии на объектах ОАО «Тюменьэнерго»;

2.17. Обеспечивать рациональное и экономное использование всех энергоресурсов, получаемых от ОАО «Тюменьэнерго», а также принимать все необходимые меры по минимизации потерь этих энергоресурсов;

2.18. Не допускать работу осветительных приборов в дневное время, если уровень естественной освещенности соответствует требованиям охраны труда и техники безопасности;

2.19. Рационально и экономно использовать нагревательные приборы и другое энергопотребляющее оборудование;

2.20. Планировать и реализовывать мероприятия по энергосбережению;

2.21. Обеспечивать учёт потребляемых энергоресурсов;

2.22. Отдавать предпочтение применению энергосберегающего оборудования;

2.23. Понимать важность энергосбережения и его экономические выгоды;

2.24. Поддерживать состояние используемого энергопотребляющего оборудования в соответствии с действующими нормативными документами.

3. Персонал ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, которые выполняют работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», несет ответственность за выполнение перечисленных выше правил.

Начальник службы
менеджмента качества

А. В. Маркин

Начальник отдела
охраны окружающей среды

Е. Н. Каранкевич

Начальник службы производственной
безопасности и производственного
контроля



С. М. Пауесов

Начальник отдела энергосбережения
и повышения энергоэффективности

М. О. Лапин



Система управления ОАО «Тюменьэнерго» работает в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, GHSAS 18001



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.директора по техническим вопросам

Главный инженер

филиала _____

Ф.И.О. _____

«_____» _____ 20 _____ г.

Дата, подпись

филиал _____

Объект ремонта _____

АКТ
приемки из ремонта здания, сооружения

Комиссия в составе: _____

назначенная _____

произвела приемку в эксплуатацию законченный ремонт объект

При приемке установлено:

1. Ремонт выполнялся

В период с _____ по _____

Ответственный руководитель работ _____

Производитель работ (бригада) _____

2. Ремонт произведен на основании : _____

3. Имеющие место отступления от проекта _____

4. При ремонте выполнены следующие основные работы:

5. Перечень недоделок, не препятствующих нормальной эксплуатации

объекта _____

Согласовано:

Юрисконсульт

Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

6. Сметная стоимость ремонта объекта по утвержденной сметной документации _____

тыс.руб.

Фактическая стоимость выполненных и принятых по настоящему акту работ _____

тыс.руб.

Сметная стоимость недоделок, перечисленных в п. 5 акта _____

тыс.руб.

7. Комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по ремонту _____

Решение комиссии:

Предъявленный к сдаче объект _____

Принимается в эксплуатацию « _____ » _____ 200 г.

С оценкой выполненных работ _____

Приложение к акту _____

Председатель комиссии : _____ (Ф.И.О.)

Члены комиссии : _____ (Ф.И.О.)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (Ф.И.О.)

Согласовано:
Юрисконсульт
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

Подрядчик	Заказчик

Приложение №6

АКТ №1
Осмotra объекта
перед началом выполненных работ от 20 года
к договору подряда № от

Выполнение работ по капитальному ремонту мачт молниеотводов и порталов, ограждения с устройством изолирующих вставок и МПУ ф-ла ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

Мы, ниже подписавшиеся, представители подрядчика:

Начальник участка
с одной стороны и представители заказчика:

Директор ф-ла ОАО «Тюменьэнерго» Северные ЭС - ,

Начальник РЭС-

Ведущий инженер РЭУ

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Заказчик и Подрядчик произвели предремонтный осмотр объекта.

В результате осмотра _____

Наименование объекта:

№ и/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во

Постановили:

Произвести работы в соответствии с поступившим предложением представителя _____ подрядчика _____ и составленными дефектными ведомостями

Согласовано:

Подрядчик

Заказчик

ОАО «Тюменьэнерго» ф-л
Северные электрические сети

Ген. Директор

Директор ф-ла

Начальник участка

Гл.инженер РЭС

Согласовано:
Юриисконсульт
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

Ведущий инженер РЭУ **СОГЛАСОВАНО:**
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети