

Протокол по предварительному рассмотрению конкурсных заявок

№ 39343/0242/14-2

05.05.2014г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС-110/35/6 кВ Восточно-Сургутская. Реконструкция ОРУ-35кВ, КРУН-6. Первый пусковой этап для нужд ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

Открытый одноэтапный конкурс проводится на основании Протокола ЦЗК ОАО «Тюменьэнерго» № 07/14 от 03.03.2014г. и Распоряжения ОАО «Тюменьэнерго» № 20 от 11.03.2014г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Конкурсной комиссии:

Ясковец Игорь Иванович, Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго».

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

Романок Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ ОАО «Тюменьэнерго».

Члены Конкурсной комиссии:

Власова Татьяна Васильевна, Заместитель директора по развитию и реализации услуг, Тютькин Артур Владимирович, Помощник директора по юридической части, Яковленко Яна Валерьевна, Начальник ПТО.

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии:

Беккер Лариса Викторовна, Инженер ПТО НьюЭС.

СЛУШАЛИ:

Секретаря Конкурсной комиссии – Беккер Ларису Викторовну

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении предварительного отчета отборочного этапа

В ходе проведения открытого одноэтапного конкурса было получены 7 Конкурсные заявки, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-MRSK.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 07:00 14.04.2014г.

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в конкурсе:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
1	Открытое акционерное общество «ТЭСС» (628406, Российская Федерация, Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Пролетарский проспект, дом 11)	Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по реконструкции ПС-110/35/6 кВ Восточно-Сургутская. Реконструкция ОРУ-35кВ, КРУН-6. Первый пусковой этап для нужд ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети. Существенные условия: Настоящая Конкурсная заявка вместе с конкурсной документацией имеет силу письменного согласия о задатке в обеспечении обязательств, связанных с участием в конкурсе, на сумму

	дом 11)	обязательств, связанных с участием в конкурсе, на сумму 2 313 276,14 руб. платежное поручение № 2972 от 09.04.2014г. Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 120 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов. Цена: 75 954 300,77 руб. (цена с НДС)
2	Открытое акционерное общество «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» (Россия, Московская область, 107023, г. Москва, Семеновский пер., д. 15)	Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по реконструкции ПС-110/35/6 кВ Восточно-Сургутская. Реконструкция ОРУ-35кВ, КРУН-6. Первый пусковой этап для нужд ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети. Существенные условия: Настоящая Конкурсная заявка вместе с конкурсной документацией имеет силу письменного согласия о задатке в обеспечении обязательств, связанных с участием в конкурсе, на сумму 2 313 276,14 руб. платежное поручение № 134 от 07.04.2014г. Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 120 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов. Цена: 75 800 690,00 руб. (цена с НДС)
3	Общество с ограниченной ответственностью «СибСпецСтрой» (628433, Россия, Тюменская область, Сургутский р-н, шт. Белый Яр, ул. Ермака, д. 4 «А»)	Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по реконструкции ПС-110/35/6 кВ Восточно-Сургутская. Реконструкция ОРУ-35кВ, КРУН-6. Первый пусковой этап для нужд ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети. Существенные условия: Настоящая Конкурсная заявка вместе с конкурсной документацией имеет силу письменного согласия о задатке в обеспечении обязательств, связанных с участием в конкурсе, на сумму 2 313 276,14 руб. платежное поручение № 1572 от 10.04.2014г. Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 120 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов. Цена: 77 063 634,70 руб. (цена с НДС)
4	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Энергостроительная Компания» (628401, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Югорская, д. 40)	Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по реконструкции ПС-110/35/6 кВ Восточно-Сургутская. Реконструкция ОРУ-35кВ, КРУН-6. Первый пусковой этап для нужд ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети. Существенные условия: Настоящая Конкурсная заявка вместе с конкурсной документацией имеет силу письменного согласия о задатке в обеспечении обязательств, связанных с участием в конкурсе, на сумму 2 278 307 руб. платежное поручение № 212 от 10.04.2014г. Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 120 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия

		конвертов. Цена: 75 943 550,00 руб. (цена с НДС)
5	Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплект» (628450, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский р-н, пгт. Барсово, ул. Промышленная, д. 1, стр. 3)	Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по реконструкции ПС-110/35/6 кВ Восточно-Сургутская. Реконструкция ОРУ-35кВ, КРУН-6. Первый пусковой этап для нужд ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети. Существенные условия: Настоящая Конкурсная заявка вместе с конкурсной документацией имеет силу письменного согласия о задатке в обеспечении обязательств, связанных с участием в конкурсе, на сумму 2 313 276,14 руб. платежное поручение № 569 от 11.04.2014г. Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 120 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов. Цена: 77 075 790,00 руб. (цена с НДС)
6	Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Электрик Омск» (Россия, 644033, г. Омск, ул. Тютчева, д. 1, оф. 9)	Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по реконструкции ПС-110/35/6 кВ Восточно-Сургутская. Реконструкция ОРУ-35кВ, КРУН-6. Первый пусковой этап для нужд ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети. Существенные условия: Настоящая Конкурсная заявка вместе с конкурсной документацией имеет силу письменного согласия о задатке в обеспечении обязательств, связанных с участием в конкурсе, на сумму 2 313 271,33 руб. платежное поручение № 549 от 07.04.2014г. Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 120 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов. Цена: 77 109 044,47 руб. (цена с НДС)
7	Общество с Ограниченной Ответственностью «Элвест» (620137, г. Екатеринбург, ул. Блохера, д. 50 оф. 340)	Предмет конкурсной заявки: Выполнение работ по реконструкции ПС-110/35/6 кВ Восточно-Сургутская. Реконструкция ОРУ-35кВ, КРУН-6. Первый пусковой этап для нужд ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети. Существенные условия: Настоящая Конкурсная заявка вместе с конкурсной документацией имеет силу письменного согласия о задатке в обеспечении обязательств, связанных с участием в конкурсе, на сумму 2 313 276,14 руб. платежное поручение № 299 от 10.04.2014г. Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 120 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов. Цена: 77 098 563,92 руб. (цена с НДС)

Члены экспертной группы изучили поступившие заявки. Результаты оценки сведены в предварительный отчет отборочного этапа.

Конкурсной комиссии предлагается рассмотреть предварительный отчет отборочного этапа.

При оценке предложений участников были выявлены следующие замечания:

Открытое акционерное общество «Фирма ОРГРЭС»

Пункт информационной карты Конкурсной документации	Замечания
п. 32.9.3. КД. Заверенные Участником копии документов, подтверждающих право и квалификацию специалистов	Документы предоставлены не в полном объеме, а именно: Документы об образовании, специальном образовании на 30 человек не предоставлены.
п. 31.9. КД. Оригинал справки, подтверждающей наличие у Участника соответствующих собственных либо привлеченных основных машин и механизмов	В приложении №7 к письму о подаче оферты отсутствует необходимые МТР: Генератор мощностью не менее 100 кВт. -- 1 шт., Агрегат передвижной сварочный АДЦ007 (АДЦ-4004МВНУ1) (или аналог) -1 шт., Сварочный агрегат АДД-4004 (или аналог) – 4 шт., Оборудование для проведения ПНР: Ретом-51(61) (или аналог) - 1шт., Ретом-21 (или аналог) - 1шт., Ретом-30КА (или аналог) - 1шт., Ноутбук - 1шт.
п. 32.8.2. КД. Документы, подтверждающие право собственности или договора аренды автотранспорта (копии, заверенные участником)	Не предоставлены документы, подтверждающие право собственности на следующие МТР указанные в справке: Буровая установка (с глубиной бурения не менее 11,8м. и диаметром бурильного инструмента от 350мм. до 650мм.) (или аналог) - 1шт., Кран автомобильный груз. не менее 25 т -1 шт., Кран автомобильный груз. не менее 16 т -1 шт., Самосвал груз. не менее 15 куб.м. - 1 шт., Автомобиль УРАЛ 32552 для перевозки не менее 15 людей (или аналог) - 1 шт., Автомобиль легковой Chevrolet NIVA 212300-55 (или аналог) - 1 шт.,
п. 32.4. КД. График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по реконструкции объекта (форма 4)	Не указан срок начала и окончания работ этапов. Графа 11 не заполнена по каждому пункту видов работ; Стоимость работ по месяцам не указана; Не заполнена построчно гр.32 итоговая стоимость работ за 2014г.; Не заполнены строки по п.л. 9 - 13- стоимость оплаты выполненных работ; Неверно указаны авансы и стоимость финансирования по месяцам, противоречит разделу 7 проекта договора подряда.
п. 32.1.1. КД. Письмо о подаче оферты (форма 1)	Сумма НДС в письме о подаче оферты указана неверно

п. 32.1.2. КД. Сводная таблица стоимости работ (форма 3)	Не включены работы по страхованию строительных рисков (Приложение №1 к проекту договора подряда); стоимость в базисных ценах занижена (не соответствует утвержденному заказчиком Сводному сметному расчету и противоречит п.4.1 проекта договора подряда); стоимость работ определить в текущих ценах, т.е. ценах 1 кв. 2014г. по письму Минрегионразвития (Приложение №1 к проекту договора подряда).
--	--

Общество с ограниченной ответственностью «СибСпецСтрой»

Пункт информационной карты Конкурентной документации	Замечания
п. 32.9.4. КД. Информационная таблица по охране труда (форма10)	В предоставленной таблице отсутствует столбец с указанием Ф.И.О. Таким образом таблица считается не предоставленной.
п. 31.9. КД. Оригинал справки, подтверждающей наличие у Участника соответствующих собственных либо привлеченных основных машин и механизмов	В приложении №7 к письму о подаче оферты отсутствует необходимые МТР: Ретом-30КА (или аналог) - 1шт.
п. 32.8.2. КД. Документы, подтверждающие право собственности или договора аренды автотранспорта (копии, заверенные участником)	Не предоставлены документы, подтверждающие право собственности на следующие МТР указанные в справке: Агрегат передвижной сварочный АДД007 (АДД-4004МВ1У1) (или аналог) -1 шт., Сварочный агрегат АДД-4004 (или аналог) – 4 шт., Оборудование для проведения ПНР: Ретом-51(61) (или аналог) - 1шт., Ретом-21 (или аналог) - 1шт., Ретом-30КА (или аналог) - 1шт., Ноутбук - 1шт.
п. 32.4. КД. График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по реконструкции объекта (форма 4)	Сумма авансовых платежей указана не верно (раздел 7 проекта договора подряда), необходимо исключить из стоимости работ процент на непредвиденные и выделить отдельной строкой; исключить из суммы авансовых платежей процент на непредвиденные затраты; Оплата 5 % резерва указана не верно, оплачивается по окончании исполнения обязательств по договору (п. 7.1, 7.2 проекта договора).

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Энергостроительная Компания»

Пункт информационной карты Конкурсной документации	Замечания
п. 32.9.3. КД. Заверенные Участником копии документов, подтверждающих право и квалификацию специалистов	Документы предоставлены не в полном объеме. Предоставлено 24 документа об образовании, специальном образовании, на 15 человек документы не предоставлены.
п. 32.9.4. КД. Информационная таблица по охране труда (форма10)	В предоставленной таблице отсутствует столбец с указанием Ф.И.О. Таким образом таблица считается не предоставленной.
п. 32.8.2. КД. Документы, подтверждающие право собственности или договора аренды автотранспорта (копии, заверенные участником)	Не предоставлены документы, подтверждающие право собственности на следующие МТР указанные в справке: Агрегат передвижной сварочный АДЦ007 (АДЦ-4004МВПУ1) (или аналог) -1 шт., Сварочный агрегат АДЦ-4004 (или аналог) – 4 шт., Оборудование для проведения ПНР: Ретом-51(61) (или аналог) - 1шт., Ретом-21 (или аналог) - 1шт., Ретом-30КА (или аналог) - 1шт., Ноутбук - 1шт.
п. 32.4. КД. График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по реконструкции объекта (форма 4)	Неверно указана стоимость СМР и оборудования в п.6.1, 6.2; Сумма авансовых платежей указана не верно (разделу 7 проекта договора подряда), необходимо исключить из стоимости работ процент на непредвиденные и выделить отдельной строкой; исключить из суммы авансовых платежей процент на непредвиденные затраты; Оплата 5 % резерва указана не верно, оплачивается по окончании исполнения обязательств по договору (п. 7.1, 7.2 проекта договора).

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплект»

Пункт информационной карты Конкурсной документации	Замечания
п. 32.9.3. КД. Заверенные Участником копии документов, подтверждающих право и квалификацию специалистов	Документы предоставлены не в полном объеме. Предоставлено 22 документа об образовании, специальном образовании, на 18 человек документы не предоставлены.
п. 32.9.4. КД. Информационная таблица по охране труда (форма10)	В предоставленной таблице отсутствует столбец с указанием Ф.И.О. Таким образом таблица считается не предоставленной.
п. 32.8.2. КД. Документы, подтверждающие право	Не предоставлены документы, подтверждающие право собственности на следующие МТР

собственности или договора аренды автотранспорта (копии, заверенные участником)	указанные в справке: Агрегат передвижной сварочный АДД007 (АДД-4004МВПУ1) (или аналог) -1 шт., Сварочный агрегат АДД-4004 (или аналог) – 3 шт., Оборудование для проведения ПНР: Ретом-51(61) (или аналог) - 1шт., Ретом-21 (или аналог) - 1шт., Ретом-30КА (или аналог) - 1шт., Ноутбук - 1шт.
п. 32.4. КД. График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по реконструкции объекта (форма 4)	Стоимость работ гр.11 по п.п. с 7 по 13 не указана; Сумма авансовых платежей указана не верно (раздел 7 проекта договора подряда), необходимо исключить из стоимости работ процент на непредвиденные и выделить отдельной строкой; исключить из суммы авансовых платежей процент на непредвиденные затраты; Оплата 5 % резерва указана не верно, оплачивается по окончании исполнения обязательств по договору (п. 7.1, 7.2 проекта договора).
п. 32.1.1. КД. Письмо о подаче оферты (форма 1)	Сумма НДС в письме о подаче оферты указана неверно
п. 32.1.2. КД. Сводная таблица стоимости работ (форма 3)	Стоимость работ в базисных ценах рассчитана не верно; Стоимость страхования рассчитана не верно (не более 1% в действующих ценах от итогов по гл.1-8 в действующих ценах).

Общество с Ограниченной Ответственностью «Элвест»

Пункт информационной карты Конкурсной документации	Замечания
п. 32.9.4. КД. Информационная таблица по охране труда (форма10)	В предоставленной таблице отсутствует столбец с указанием Ф.И.О. Таким образом таблица считается не предоставленной.
п. 32.11.2. КД. Копия сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных года	не предоставлена
п. 32.8.2. КД. Документы, подтверждающие право собственности или договора аренды автотранспорта (копии, заверенные участником)	Документы, подтверждающие право собственности не предоставлены
п. 32.4. КД. График освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ по	Сумма авансовых платежей указана не верно (раздел 7 проекта договора подряда), необходимо исключить из стоимости работ процент на

	Выделить отдельной строкой стоимость пусконаладочных работ; исключить из суммы авансовых платежей процент на непредвиденные затраты; Оплата 5 % резерва указана не верно, оплачивается по окончании исполнения обязательств по договору (п. 7.1, 7.2 проекта договора).
п. 32.1.1. КД. Письмо о подаче оферты (форма 1)	Письмо о подаче оферты оформлено по форме, не соответствует (форме 1) КД
п. 32.1.2. КД. Сводная таблица стоимости работ (форма 3)	Неверно определена стоимость страхования строительных рисков, не более 1% от итогов по главам 1-8 в действующих ценах; Пересчет базисных цен в действующие выполнен не верно, в цены 1 кв. 2013г, необходимо в текущие цены 1 кв. 2014г., Стоимость работ с НДС 77 098,590 тыс. руб. не соответствует сумме, заявленной в оферте 77 098,56392 тыс. руб.
п. 32.11.3. КД. Оригинал Комфортного письма	Адресат указан не верно (указано ОАО "ФСК ЕЭС"); в содержании не верно указано о проведении закупки на электронной площадке ОАО "ФСК ЕЭС"
п. 32.11.2. КД. Другие документы	Копия сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных года (для организаций, осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет, – за период, прошедший со дня их государственной регистрации), представленных в налоговый орган в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации, заверенная руководителем. В случае если в указанный период индивидуальный предприниматель не привлекал наемных работников, указанный документ в состав заявки на участие в закупке не включается и индивидуальный предприниматель декларирует в заявке об отсутствии у него наемных работников

Конкурсной комиссии предлагается запросить разъяснения к замечаниям.

2. Об отклонении Конкурсных заявок

Конкурсная заявка ОАО «ТЭСС» (628406, Российская Федерация, Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Пролетарский проспект, дом 11):

1. по п. 32.4. КД. График освоения капитальных вложений и финансирования поставок работ по реконструкции объекта не соответствует требованиям. Срок окончания работ в соответствии с КД 20.12.2014г., в предоставленном графике срок окончания работ по ряду мероприятий 31.12.2014г., в том числе:

-п. 2.2. Приобретение и монтаж оборудования ОРУ 35 кВ ПС Восточно-Сургутская в т.ч. п. 2.2.2. Монтаж оборудования шкафов наружной установки(стоимость шкафов учтена в комплекте поставки блоков ОРУ- 35кВ),

-п. 2.5. Приобретение и монтаж оборудования ОПУ ПС Восточно-Сургутская в т.ч. п. 2.5.5. ПНР),

-п. 3.1. АИИС КУЭ ПС Восточно-Сургутская в т.ч. п. 3.1.3 ПНР).

Рекомендуется отклонить ввиду несоответствия сроков исполнения работ требованиям КД. Неисполнение сроков реализации проекта ставит под угрозу исполнение инвестиционной программы 2014 - 2015г.г.

Конкурсная заявка ООО «Таврида Электрик Омск» (Россия, 644033, г. Омск, ул. Тютчева, д. 1, оф. 9):

по п. 32.10.11. КД. Отсутствует допуск Участника к определенному виду или видам работ/услуг, связанным с выполнением Договора, а именно:

-3. Земляные работы.,

-3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномёрзлых грунтов.,

-12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов).,

-12.6. Устройство металлизационных покрытий

-32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.,

-32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)

Рекомендуется отклонить по причине несоответствия требованиям Конкурсной документации по существу согласно п. 3.10.2.5 Конкурсной документации.

3. О переносе срока заседания конкурсной комиссии

В связи с запросом пояснений участников предлагается перенести очередное заседание конкурсной комиссии на 07.05.2014г.

РЕШИЛИ:

1. Отклонить заявки на участие в конкурсе ОАО «ТЭСС», ООО «Таврида Электрик Омск» поскольку по существу не отвечают условиям конкурса.
2. Запросить у участников: ОАО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС», ООО «СибСпецСтрой», ООО «Сибирская Энергостроительная Компания», ООО «СтройКомплект», ООО «Элвест» разъяснения к замечаниям и недостающие документы.
3. Перенести очередное заседание конкурсной комиссии на 07.05.2014г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6_членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0_членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0_членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Конкурсной комиссии:

Ясковец Игорь Иванович, Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго»

_____ опросный лист _____.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

Романюк Сергей Николаевич, Заместитель

_____ опросный лист _____.

-п. 2.5. Приобретение и монтаж оборудования ОПУ ПС Восточно-Сургутская в т.ч. п. 2.5.5. ПНР).

-п. 3.1. АИИС КУЭ ПС Восточно-Сургутская в т.ч. п. 3.1.3 ПНР).

Рекомендуется отклонить ввиду несоответствия сроков исполнения работ требованиям КД. Неисполнение сроков реализации проекта ставит под угрозу исполнение инвестиционной программы 2014 - 2015г.г.

Конкурсная заявка ООО «Таврида Электрик Омск» (Россия, 644033, г. Омск, ул. Тюгчева, д. 1, оф. 9):

по п. 32.10.11. КД. Отсутствует допуск Участника к определенному виду или видам работ/услуг, связанным с выполнением Договора, а именно:

-3. Земляные работы.,

-3.6. Механизированное рыхлаение и разработка вечномёрзлых грунтов.,

-12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов).,

-12.6. Устройство металлизационных покрытий

-32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.,

-32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)

Рекомендуется отклонить по причине несоответствия требованиям Конкурсной документации по существу согласно п. 3.10.2.5 Конкурсной документации.

3. О переносе срока заседания конкурсной комиссии

В связи с запросом пояснений участников предлагается перенести очередное заседание конкурсной комиссии на 07.05.2014г.

РЕШИЛИ:

1. Отклонить заявки на участие в конкурсе ОАО «ТЭСС», ООО «Таврида Электрик Омск» поскольку по существу не отвечают условиям конкурса.
2. Запросить у участников: ОАО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС», ООО «СибСпецСтрой», ООО «Сибирская Энергостроительная Компания», ООО «СтройКомплект», ООО «Элвест» разъяснения к замечаниям и недостающие документы.
3. Перенести очередное заседание конкурсной комиссии на 07.05.2014г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5_членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0_членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0_членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Конкурсной комиссии:

Ясковец Игорь Иванович, Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго»

_____ опросный лист _____.

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

Романок Сергей Николаевич, Заместитель

_____ опросный лист _____.

начальника СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»

Члены Конкурсной комиссии:


Власова Татьяна Васильевна, Заместитель директора
по развитию и реализации услуг

Тюткин Артур Владимирович, Помощник директора
по юридической части

Яковленко Яна Валерьевна, Начальник ПТО

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии:

Беккер Лариса Викторовна, Инженер ПТО



Handwritten signatures of the members of the Competition Commission and the responsible secretary, placed over horizontal lines.

**Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети**

**Опросный лист к протоколу по предварительному рассмотрению конкурсных заявок
для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания Конкурсной Комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети**

№ 39343/0242/14-2

05.05.2014г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС-110/35/6 кВ Восточно-Сургутская. Реконструкция ОРУ-35кВ, КРУН-6. Первый пусковой этап для нужд ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

1. О рассмотрении предварительного отчета отборочного этапа

Проект решения:

Запросить у участников: ОАО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС», ООО «СибСпецСтрой», ООО «Сибирская Энергостроительная Компания», ООО «СтройКомплект», ООО «Элвест» разъяснения к замечаниям и недостающие документы

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

2. Об отклонении Конкурсных заявок

Проект решения:

Отклонить заявки на участие в конкурсе ОАО «ТЭСС», ООО «Таврида Электрик Омск» поскольку по существу не отвечают условиям конкурса.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

3. О переносе срока заседания конкурсной комиссии

Проект решения:

Перенести очередное заседание конкурсной комиссии на 07.05.2014г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Заместитель председателя
Конкурсной Комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго» НЮЭС**



**С.Н. Романюк
(Ф.И.О.)**

Без подписи Заместителя председателя Конкурсной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным.

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «Тюменьэнерго» 05.05.2014 года.

Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому Заместителю председателя Конкурсной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу 8 (3463) 25-34-81.

**Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети**

**Опросный лист к протоколу по предварительному рассмотрению конкурсных заявок
для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания Конкурсной Комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети**

№ 39343/0242/14-2

05.05.2014г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС-110/35/6 кВ Восточно-Сургутская. Реконструкция ОРУ-35кВ, КРУН-6. Первый пусковой этап для нужд ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

1. О рассмотрении предварительного отчета отборочного этапа

Проект решения:

Запросить у участников: ОАО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС», ООО «СибСпецСтрой», ООО «Сибирская Энергостроительная Компания», ООО «СтройКомплект», ООО «Элвест» разъяснения к замечаниям и недостающие документы

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

2. Об отклонении Конкурсных заявок

Проект решения:

Отклонить заявки на участие в конкурсе ОАО «ТЭСС», ООО «Таврида Электрик Омск» поскольку по существу не отвечают условиям конкурса.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

3. О переносе срока заседания конкурсной комиссии

Проект решения:

Перенести очередное заседание конкурсной комиссии на 07.05.2014г.


ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Председатель
Конкурсной Комиссии филиала
ОАО «Тюменьэнерго» НЮЭС



И.И. Ясковец
(Ф.И.О.)

Без подписи Заместителя председателя Конкурсной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным.

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «Тюменьэнерго» 05.05.2014 года.

Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому Заместителю председателя Конкурсной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу 8 (3463) 25-34-81.