

Договор № _____
на проведение негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий

г. _____

«__» _____ 2017 г.

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, по результатам _____ (закупка осуществлялась при участии всех субъектов предпринимательства, «Исполнитель» является/не является (указать нужно) субъектом малого и среднего предпринимательства), объявленного на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru (извещение № _____ от _____), на корпоративном сайте www.te.ru (извещение № _____ от _____), проведенного на _____, на основании протокола № _____ от _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Исполнителем были согласованы следующие понятия и определения:

Акт сдачи-приемки выполненных работ – документ об оказании услуг по настоящему Договору, оформленный в установленном порядке;

Договор – настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Исполнителем, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период исполнения обязательств по Договору;

Документация – проектная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ;

Календарный план – приложение № 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью, устанавливающее сроки выполнения работ и стоимость отдельных этапов работ;

Объект:

ПС 110 кВ «Голубика» (Городская), инв. № 00852, расположенная по адресу: Тюменская область, ЯНАО, г. Надым, промзона панель С, проезд № 13;

ПС 110 кВ Опорная (Промбаза) инв. №00802, расположенная по адресу: Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона;

ПС-110 кВ Взлетная инв. №00868, расположенная по адресу: Тюменская область, ЯНАО, Надымский район;

Обязательные требования безопасности – требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах;

Услуги – проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

Стороны – Заказчик и исполнитель в значениях, указанных выше;

Техническая документация – комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для строительства, реконструкции, комплексного технического перевооружения;

Техническое задание – задание на проведение негосударственной экспертизы Объекта, документ, содержащий требования к выполняемым работам, приложение № 3 к настоящему Договору.

Цена Договора – сумма, подлежащая выплате Подрядчику в рамках настоящего Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги

Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам реконструкции ПС 110/6 кВ Голубика, ПС 110 кВ Опорная, ПС 110 кВ Вzlётная филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети (далее - негосударственная экспертиза), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Результатом оказанных услуг является заключение Исполнителя о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям законодательства, нормативно-техническим документам.

1.3. Исполнитель имеет свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № _____ от «__» _____ 20__ года.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Провести негосударственную экспертизу в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора и представления проектной документации и инженерных изысканий в объеме и составе, предусмотренном действующим законодательством.

2.1.2. Обязуется обеспечить своевременное и качественное выполнение принятых на себя обязательств в соответствии с установленными правилами и нормами.

2.1.3. После проведения негосударственной экспертизы передать Заказчику представленные на негосударственную экспертизу документы в соответствии с настоящим договором.

2.1.4. При выявлении в проектной документации недостатков, которые не позволяют принять заключение по результатам экспертизы, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о наличии таких недостатков в течение 3 рабочих дней со дня их обнаружения, а Заказчик в срок, указанный в уведомлении, устранить выявленные недостатки.

2.1.5. Выдать заключение негосударственной экспертизы на руки Заказчику, либо направить заказным письмом на почтовый адрес, указанный в п.15 настоящего договора, в 4-х экземплярах в случае, если заключение является положительным, и в одном экземпляре в случае, если заключение является отрицательным.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. Отказываться от проведения негосударственной экспертизы в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.

2.2.2. Привлекать с согласия Заказчика к проведению негосударственной экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов.

2.2.3. Предлагать Заказчику внести изменения в проектную документацию в порядке, пределах и сроках, определенных Исполнителем.

2.2.4. В случае, если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе негосударственной экспертизы или Заказчик не устранил их в указанный срок, Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о чем письменно уведомляет Заказчика.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Представить Исполнителю в электронном виде в формате PDF проектную документацию и материалы инженерных изысканий необходимые для проведения негосударственной экспертизы в течение 5 дней с момента подписания настоящего договора.

2.3.2. Вносить изменения в проектную документацию, устранять недостатки в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.3.3. Оплатить стоимость проведения негосударственной экспертизы Исполнителю в соответствии с положениями настоящего договора.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Получать информацию о ходе работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору.

2.4.2. Вправе направить, в случае необходимости, своего представителя для обеспечения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

2.4.3. В любое время проверять ход и качество действий, совершаемых Исполнителем по проведению негосударственной экспертизы, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.4. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены, пропорционально части оказанных услуг, исполненных до получения извещения об отказе от исполнения.

2.4.5. Представлять Исполнителю дополнительно на электронном носителе документацию, необходимую для проведения негосударственной экспертизы, соответствующую по составу и содержанию требованиям действующих нормативно-правовых актов.

Документация представляется в программах:

- текстовые файлы в формате текстового редактора Word 2007 и ниже (*.doc)
- чертежи в формате AutoCad (*.dwf) или PDF;
- табличные файлы в формате табличного редактора Excel 2007 и ниже (*.xls).

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, определена на основании Протокола по выбору победителя _____ № _____ от _____ (приложение № 4 к настоящему Договору) и представлена в Смете на оказание услуг (Приложение № 1 к настоящему договору), и составляет _____ (_____) рублей _____ копеек, кроме того НДС (18%) в сумме _____ (_____) рублей _____ копеек. **Всего с НДС (18%):** _____ (_____) рублей _____ копеек.

3.2. Заказчик производит оплату за фактически оказанные услуги в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами акта - сдачи приемки оказанных услуг, оформленного в соответствии со ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3.3. Исполнитель обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, в срок не позднее 5 календарных дней, считая со дня выполнения работ. В случае, если Исполнитель не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.¹

3.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 15 настоящего Договора, либо иным способом по согласованию Сторон.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. Срок осуществления платежей, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, может быть изменен Заказчиком в одностороннем порядке до 30 (тридцати) рабочих дней на основании письменного заявления/уведомления Заказчика, направленного Подрядчику в любой форме, в том числе телеграммой, телефонограммой, сообщением с использованием средств факсимильной связи, позволяющим идентифицировать отправителя.

(Если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 3.6 включать в договор в следующей редакции:

¹ В ситуации, когда в соответствии с действующими нормами права услуги/работы, оказываемые Заказчику Исполнителем по договору, НДС не облагаются (например, контрагент уплачивает налоги по упрощенной системе налогообложения), вместо указанной выше нормы договор должен содержать условие о том, что оказываемые Заказчику работы/услуги НДС не облагаются со ссылкой на соответствующую норму Налогового кодекса РФ и документ, подтверждающий предоставление такой льготы (например: уведомление налогового органа).

Срок осуществления платежей, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, может быть изменен Заказчиком в одностороннем порядке до 30 (тридцати) календарных дней на основании письменного заявления/уведомления Заказчика, направленного Подрядчику в любой форме, в том числе телеграммой, телефонограммой, сообщением с использованием средств факсимильной связи, позволяющим идентифицировать отправителя).

4. Порядок сдачи-приемки услуг

4.1. Сдача Исполнителем и приемка Заказчиком оказанных по настоящему Договору услуг осуществляется с оформлением акта сдачи – приемки оказанных услуг, оформленного в соответствии с положениями ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Исполнителя заключения, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, обязан принять и подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки оказанных услуг Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5. В случае неполучения Исполнителем мотивированного отказа о приемки услуг в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента получения Заказчиком акта сдачи – приемки оказанных услуг, Акт считается подписанным и подлежит оплате в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.

4.6. В случае обнаружения технической ошибки (опечатки) в заключении Исполнитель по письменному заявлению Заказчика в течение 5 календарных дней исправляет данную ошибку (опечатку) и представляет Заказчику исправленное заключение.

5. Особые условия

5.1. Переход возникших из настоящего договора прав требований к Заказчику, зачет взаимных требований без письменного согласия Заказчика не допускается. Уступка прав требований к Заказчику оформляется трехсторонним договором.

(если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, договор должен содержать следующее условие:

«Исполнитель вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Исполнитель направляет Заказчику (уполномоченному представителю Заказчика) оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Исполнителем и Фактором.

Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Исполнителем по переуступке права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) должно содержать обязательство исполнения Исполнителем регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

В случае переуступки Исполнителем права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) с нарушением условий, указанных в пункте 1 и / или 2, Исполнитель уплачивает Обществу (Заказчику) штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.»)

5.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

5.3. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику информацию: а) об изменении состава собственников Исполнителя (включая конечных бенефициаров), а также состава исполнительных органов Исполнителя; б) информацию об изменении состава собственников (включая конечных бенефициаров) привлекаемых соисполнителей Исполнителя, а также

СОГЛАСОВАНО:

Филиал АО «Тюменэнерго»
Северные электрические сети

состава исполнительных органов привлекаемых соисполнителей. В целях раскрытия вышеуказанной информации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляются сканированные документы, подтверждающие произошедшие изменения, а также оригинал согласия на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров и т.д.) с подписью субъекта персональных данных по форме, утвержденной Заказчиком.

6. Изменение, прекращение и расторжение Договора

6.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, в том числе в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору. При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения Договора, если иной срок не указан в уведомлении. При неполучении Исполнителем уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Исполнителя, с изменением наименования, реорганизацией последнего, а также при неполучении Исполнителем уведомления по иным причинам, не зависящим от Заказчика, настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Исполнителя по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п.

Упущенная выгода при этом не возмещается.

6.2. Исполнитель обязан прекратить выполнение работ по настоящему Договору с момента получения Уведомления. Затраты Исполнителя, понесенные после получения уведомления Заказчика о приостановлении работ возмещению не подлежат.

6.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Исполнитель обязан предоставить Заказчику три экземпляра подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки услуг, фактически оказанных на дату получения Исполнителем Уведомления (далее – Акт), а также документации, оформляемой в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.4. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Акта Заказчик рассматривает и подписывает Акт и возвращает Исполнителю один его экземпляр, либо предоставляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

7. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя

Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ/оказанию услуг/поставке товаров, гарантийных обязательств, обязательств по уплате штрафов, неустоек, пеней и (или) иных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Принципом условий Договора, обязательств по возмещению Бенефициару (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Бенефициара) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Принципом условий Договора, а также любых иных обязательств Принципа в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора обеспечивается внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика в соответствии с требованиями документации о закупке (обеспечительный платеж) в размере _____ (_____) (_____% от начальной цены лота*) (НДС не облагается).

* указывается в соответствии с закупочной документацией.

Исполнитель обязан внести обеспечительный платеж до заключения договора.

Заказчик вправе вернуть Исполнителю обеспечительный платеж ранее срока выполнения всех обязательств по Договору, в течение 30 дней после подписания Сторонами актов выполненных работ/оказанных услуг (этапа (части) выполненных работ/оказанных услуг), при условии отсутствия фактов неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Договору.

Размер части обеспечительного платежа, подлежащей возврату Исполнителю, определяется в процентном соотношении к стоимости выполненных работ/оказанных услуг (этапа (части) выполненных работ/оказанных услуг).

В случае прекращения, расторжения настоящего Договора по причинам, не связанным с

Согласовано
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Томьэнерго»
Северные электрические сети

неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик, при условии отсутствия фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем (по настоящему Договору, возвращает Исполнителю сумму обеспечительного платежа (оставшуюся сумму обеспечительного платежа), за вычетом ранее выплаченной суммы обеспечительного платежа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 рабочих дней с даты прекращения, расторжения Договора.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору Заказчик вправе зачесть в счет исполнения обязательств Исполнителя всю сумму обеспечительного платежа (оставшуюся сумму обеспечительного платежа), либо часть суммы обеспечительного платежа.

Заказчик обязан направить Исполнителю письменное уведомление о зачете суммы обеспечительного платежа (частично или в полном размере) в счет исполнения обязательств Исполнителя. Уведомление направляется по почте - с описью вложения и подтверждением вручения адресату.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора (содержащуюся в тексте настоящего Договора, а также в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора); информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация)*. Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации

8.2. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

8.3. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде (рекомендуется указывать наименование суда по месту нахождения филиала или ИА АО «Тюменьэнерго») в соответствии с действующим законодательством РФ. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения.

(если Исполнитель является дочерним хозяйственным обществом ПАО «Россети» или обществом, являющимся дочерним по отношению к дочернему хозяйственному обществу ПАО «Россети») Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием,

* За исключением информации, являющейся общедоступной; информации, в отношении которой в соответствии с действующим законодательством РФ не может быть установлен режим коммерческой тайны; информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ.

изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» (протокол № 24/15 от 29.12.2015).

При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения – г.Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

10. Антикоррупционная политика

10.1. Исполнителю известно о том, что АО «Тюменьэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.07.2015 № 414), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

10.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети», представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: http://www.te.ru/about/antikorrupsionnaya_politika/, - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

10.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны Исполнителя и АО «Тюменьэнерго».

10.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1 – 10.3 настоящего раздела Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1 – 10.3 настоящего раздела Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

10.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований

Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 10.1, 10.2 настоящего раздела Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.3 настоящего раздела Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или АО «Тюменьэнерго» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Действие договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

11.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

12. Ответственность сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

12.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера.

13. Прочие условия

13.1. Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут направляться в соответствии с настоящим договором, считаются направленными надлежащим образом, если они: 1) доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 2) доставлены курьером с распиской в получении; 3) высланы факсимильным сообщением (с подтверждением получения) с последующей отправкой письма одним из указанных выше способов.

13.2. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении организационно-правовой формы, банковских, почтовых реквизитов, реорганизации, ликвидации, банкротстве и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, в срок не позднее десяти дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.

13.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

13.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

13.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Приложения к договору


14.1. Приложение № 1 – Смета на оказание услуг.

14.2. Приложение № 2 – Календарный план.

14.3. Приложение № 3 – Техническое задание.

14.4. Приложение № 4 – Копия Протокола по выбору победителя _____ № _____

от _____.



15. Адреса, реквизиты и подписи сторон



Смета на оказание услуг

Оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам реконструкции ПС 110/6 кВ Голубика, ПС 110 кВ Опорная, ПС 110 кВ Взмётная филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость в текущих ценах, рублей
1	2	3
1.	Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ПС 110/6 кВ Голубика	0,00
2.	Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ПС 110 кВ Опорная	0,00
3.	Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ПС 110 кВ Взмётная	0,00
	Итого:	0,00
	НДС 18%	0,00
	Всего с НДС 18%	0,00

Заказчик:
АО "Тюменьэнерго"

Подрядчик:

Согласовано:
Ю.В.Исконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам реконструкции
ПС 110/6 кВ Голубика, ПС 110 кВ Опорная, ПС 110 кВ Взлётная филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети
(наименование указывать в соответствии с предметом договора)

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей	Финансирование по договору в текущих ценах, с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5	6
1	ПС 110 кВ "Голубика":				
1.1	Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий	с момента заключения договора	не более 20 календарных дней чч.мм.гг	0,00	---
1.2	Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы.	чч.мм.гг	не более 10 календарных дней чч.мм.гг	---	0,00
2	ПС 110 кВ "Взлётная":				
2.1	Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий	с момента заключения договора	не более 20 календарных дней	0,00	---
2.2	Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы.	чч.мм.гг	не более 10 календарных дней	---	0,00
3	ПС 110 кВ "Опорная":				
3.1	Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий	с момента заключения договора	не более 20 календарных дней	0,00	---
3.2	Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы.	чч.мм.гг	не более 10 календарных дней	---	0,00
	Всего по договору			0,00	0,00

Заказчик:

Исполнитель:

Согласовано:
Юрисконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

Техническое задание

Оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам реконструкции ПС 110/6 кВ Голубика, ПС 110 кВ Опорная, ПС 110 кВ Взлётная филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

1	Адрес	«Реконструкции ПС 110/6 кВ Голубика (замена силовых трансформаторов)»	Российская федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский р-н, г. Надым, промзона панель С, проезд №13.
		«Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена трансформаторов 16МВА на 40МВА)»	Российская федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, восточная промзона
		«Реконструкция ПС 110 кВ Взлетная».	Российская федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район поселок Ямбург
2	Основание для проведения работ	Основанием для проведения работ является Градостроительный Кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ в редакции от 18.06.2017г. и Постановление правительства РФ от 31 марта 2012 г. №272 в редакции от 12.06.2017г. «Об утверждении положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго».	
3	Заказчик	АО «Тюменьэнерго»	
4	Источник финансирования	Собственные средства.	
5	Исходные данные для производства работ	<p>Настоящее техническое задание. Проектная документация и результаты инженерных изысканий (в объеме перечня ПСД-приложение №1 к настоящему ТЗ).</p> <p>Основные технико-экономические показатели объекта «Реконструкции ПС 110/6 кВ Голубика (замена силовых трансформаторов)»: Силовые трансформаторы: Трансформатор силовой трехфазный с расщеплённой обмоткой низшего напряжения ТРДН-25000/110/6-6 – 2 шт. Коммутационные аппараты 10 кВ (комплектно с КРУМ 6 кВ): - Выключатель вакуумный ВВ-TEL-10-20/630 (1600)У2, Iном=630 (1600)А – 39 шт. - Разъединитель 35 кВ РГП.16-1- 35.III/1000 УХЛ1 – 4 шт. - Предохранитель 10 кВ – 12 шт.</p>	

Согласовано
 Юристы
 Филиал АО «Тюменьэнерго»
 «Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
 Секретарь конкурсной комиссии
 Филиал АО «Тюменьэнерго»
 Северные электрические сети

		<p>Измерительные преобразователи 10 кВ (комплектно с КРУМ 6 кВ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трансформаторы тока 10 кВ ТОЛ -10-У2 - Трансформатор напряжения 6 кВ ЗхЗНОЛП.4-6, кл. точн. 0,5/0.5/ЗР - Трансформаторы тока нулевой последовательности <p>Аппараты для защиты с.ш. 6 кВ от перенапряжений (комплектно с КРУМ 6 кВ): Ограничитель перенапряжения 10 кВ</p> <p>Аппараты для защиты от однофазных замыканий на землю:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ТМГ-СЭЩ-630-6 У1 -4 шт. <p>Дугогасящий реактор ZTC-250 480/6 – 4 шт.</p> <p>СОПТ 1 компл.</p> <p>Основные технико-экономические показатели объекта «Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена трансформаторов 16МВА на 40МВА)»:</p> <p>Силовые трансформаторы 40000 кВ А, 110/35/6 кВ – 2 шт.</p> <p>Трансформаторы собственных нужд 110 кВ А, 6/0,4 кВ – 2 шт.</p> <p>Токоограничивающий реактор с установкой в здании реакторной РТСТ-6-32-0,35 - 2 трехфазных компл.</p> <p>Основные технико-экономические показатели объекта «Реконструкция ПС 110 кВ Взлетная»</p> <p>Силовые трансформаторы 2500 кВ·А, 110/10 кВ - 2 шт.;</p> <p>Схема РУ 110 кВ (КРУН 10 кВ на базе ячеек К-59): №110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий»;</p> <p>Количество и тип выключателей 110 кВ: Колонковый элегазовый силовой выключатель 110 кВ - 2 шт.;</p> <p>Схема РУ 10 кВ: №10-1 «Одна, секционированная выключателями, система шин»;</p> <p>Количество и тип выключателей 10 кВ: Вакуумные выключатели ВВ/TEL-10 - 9 шт.;</p> <p>Трансформаторы собственных нужд: 160 кВ·А, 10/0,4 кВ - 2 шт.;</p> <p>Устройства релейной защиты и автоматики: на базе микропроцессорных защит</p> <p>Площадь подстанции в ограждении 2721,26 м²</p> <p>Площадь земельного участка под ПС, кадастровая выписка ЗУ, кадастровый номер №89:04:010904:3231 - 3259,00</p>
6	Предмет экспертизы	Оценка соответствия техническим регламентам и результатам инженерных изысканий
7	Цели осуществления экспертизы	<p>Определение правильности принятых проектных решений.</p> <p>Определение полноты, комплектности и правильности оформления проектной документации согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержания, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87.</p> <p>Определение соответствия результатов инженерных изысканий нормативным документам: инженерно-геодезические и инженерно-геологические - Федеральному</p>

Согласовано:
Юрисконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

	<p>закону от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», требованиям национальных стандартов и сводов правил, вошедших в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010г. №1047р. Инженерно-экологические изыскания - требованиям нормативных документов (СП 11-102—97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»).</p> <p>Определение соответствия произведенных работ по проектированию требованиям технического задания.</p> <p>Определение соответствия данных документации проекта требованиям действующих регламентов: санитарного, эпидемиологического, экологического, норм пожарной безопасности и охраны труда.</p> <p>Определение соответствия проектной документации данным инженерных изысканий.</p> <p>Определение соответствия проектной документации: заданию на проектирование, градостроительным регламентам и параметрам земельного участка.</p> <p>В процессе экспертных работ проверить соответствие значений инженерных изысканий и документальных материалов проекта требованиям: размещения, организации территории строительства и эксплуатации, а также проектирования строений, зданий и сооружений нормативам технических документов и законодательным требованиям.</p>
Результат экспертных работ негосударственной экспертизы по рассмотрению проектной документации и результатов инженерных изысканий.	<p>Заключения негосударственной экспертизы установленной в РФ формы на объекты «Реконструкции ПС 110/6 кВ Голубика (замена силовых трансформаторов)», «Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена трансформаторов 16МВА на 40МВА)», «Реконструкция ПС 110 кВ Взлетная».</p>

Согласовано:
Юрисконсульт
филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

Перечень проектной документации и результатов инженерных изысканий
«Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена трансформаторов 16МВА на 40МВА)»

№ пп	Наименование документации	Обозначение
1	Раздел 1 «Пояснительная записка»	10/14-1-ПЗ
2	Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»	10/14-1-ПЗУ
3	Раздел 3 «Архитектурные решения»	10/14-1-АР
4	Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»	10/14-1-КР
5	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»	-
5.4	Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»	10/14-1-ИОС4
5.7.1	Книга 1 «Электротехнические решения»	10/14-1-ИОС7.1
5.7.2	Книга 2 «Технические решения по устройствам РЗА, ПА»	10/14-1-ИОС7.2
5.7.3	Книга 3 «Технические решения по телемеханике»	10/14-1-ИОС7.3
5.7.4	Книга 4 «Охранная сигнализация»	10/14-1-ИОС7.4
5.7.5	Книга 5 «Технические решения по ЭМС»	10/14-1-ИОС7.5
5.7.6	Книга 6 «Организация эксплуатации и охрана труда»	10/14-1-ИОС7.6
6	Раздел 6 «Проект организации строительства»	10/14-1-ПОС
7	Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»	10/14-1-ПОД
8	Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»	10/14-1-ООС
9	Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	10/14-1-ПБ
10	Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»	-
12	Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»	-
12.1	Подраздел 1 «Состав проекта»	10/14-1-СП
	Отчет по обследованию электромагнитной обстановки	10/14-1-ЭМО1
	Отчет по обследованию технического состояния строительных конструкций и сооружений	10/14-1-ОО1
	Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям	10/14-1-ГИ1
	Отчет по инженерно-геологическим изысканиям	10/14-1-ГИ2

Согласовано:
Юриисконсульт
Филиал АО «Тюменьэнерго»
«Северные электрические сети»

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

«Реконструкции ПС 110/6 кВ Голубика (замена силовых трансформаторов)»

	Наименование документации	Обозначение
1.	Состав проекта	0991-T0-СП
2.	Пояснительная записка	0991-T1-ПЗ
3.	Схема планировочной организации земельного участка	0991-T2-ПЗУ
4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения	0991-T4-КР
5.	Электротехнические решения	0991-T5.1.1-ЭП
6.	Собственные нужды. Система оперативного постоянного тока ПС	0991-T5.1.2-ЭП
7.	Изоляция, молниезащита, заземление. Защита от перенапряжений	0991-T5.1.3-ЭП
8.	Релейная защита	0991-T5.1.4-РЗ
9.	Автоматизированная информационная измерительная система коммерческого и технического учета электроэнергии	0991-T5.1.5-АКУ
10.	Телемеханика	0991-T5.1.6-ДТ
11.	Охранно-пожарная сигнализация	0991-T5.1.7-ОПС
12.	Организация эксплуатации	0991-T5.1.8-ОЭ
13.	Проект организации строительства	0991-T6-ПОС
14.	Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	0991-T7-ПОД
15.	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	0991-T8-ООС
16.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	0991-T9-ПБ
17.	Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям	0991-201-ИЗ1
18.	Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям	0991-201-ИЗ2
19.	Расчеты. Режимы сети и ТКЗ	0991-208-ЭСС
20.	Расчёты. Электротехническая часть ПС	0991-208-ЭП

«Реконструкция ПС 110 кВ Взлетная»

№ тома	Наименование	Обозначение
1	Раздел 1 «Пояснительная записка»	10/14-3-ПЗ
2	Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»	10/14-3-ПЗУ
4	Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»	10/14-3-КР

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
Филиал АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети

5.7	Подраздел 7 «Технологические решения»	-
5.7.1	Книга 1 «Электротехнические решения»	10/14-3-ИОС7.1
5.7.2	Книга 2 «Технические решения по устройствам РЗА, ПА»	10/14-3-ИОС7.2
5.7.3	Книга 3 «Охранная сигнализация»	10/14-3-ИОС7.3
5.7.4	Книга 4 «Технические решения по ЭМС»	10/14-3-ИОС7.4
5.7.5	Книга 5 «Организация эксплуатации и охрана труда»	10/14-3-ИОС7.5
5.7.6	Книга 6 «Технические решения по АИИС КУЭ»	10/14-3-ИОС7.6
6	Раздел 6 «Проект организации строительства»	10/14-3-ПОС
7	Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»	10/14-3-ПОД
8	Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»	10/14-3-ООС
9	Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	10/14-3-ПБ
12.1	Подраздел 1 «Состав проекта»	10/14-3-СП
12.3	Подраздел 3 «Эффективность инвестиций»	10/14-3-ЭИ
	Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям	10/14-3-ИЗ1
	Отчёт по обследованию электромагнитной обстановки	10/14-3-ЭМО1
	Отчет по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений	10/14-3-ОО1

Инженер 1 категории

Начальник ОКС

А.А. Сытенко

А. В. Верещагин

