

Протокол

о результатах преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение проектно- изыскательских работ по реконструкции ПС 110/10 кВ Тарманы Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

№ 80841(231)/П

25 июля 2011 г.

Заказчик и Организатор открытого запроса предложений **ОАО «Тюменьэнерго»**, 628406, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Университетская 4, в лице заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера филиала **ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»** Коржень Валерия Петровича, действующего на основании доверенности № ТРС -150 от 05.07.2011г., и

Победитель открытого запроса предложений: **ОАО «ИДЦ»**, Россия, 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 43, в лице Генерального директора Жиганьшина Вадима Рамильевича, действующего на основании Устава, подписали настоящий протокол преддоговорных переговоров о нижеследующем:

1. Организатор открытого запроса предложений объявил открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектно- изыскательских работ по реконструкции ПС 110/10 кВ Тарманы Тюменского ТПО филиала **ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»**, Извещение об Открытом запросе предложений было опубликовано на электронной торговой площадке **ОАО «Холдинг МРСК»** (<http://www.b2b-mrsk.ru/>) № 80841 от 19 мая 2011 г.

2. В соответствии с решением Конкурсной (Закупочной) комиссии (протокол № 80841(231)/3 от «15» июля 2011г.) **ОАО «ИДЦ»** было определено Победителем открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение проектно - изыскательских работ по реконструкции ПС 110/10 кВ Тарманы Тюменского ТПО филиала **ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»** на основании приведенных результатов ранжировки Заявок, в соответствии с Извещением о проведении открытого запроса предложений, Закупочной документацией и заявкой Победителя на общую сумму **8 550 000 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18% в сумме 1 304 237 (один миллион триста четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек.**

3. В соответствии с пунктом 2.2.5 Закупочной документации открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение проектно- изыскательских работ по реконструкции ПС 110/10 кВ Тарманы Тюменского ТПО филиала **ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»**, между Заказчиком открытого запроса предложений и Победителем открытого запроса предложений были проведены преддоговорные переговоры с целью изменения сроков выполнения работ.

4. По результатам преддоговорных переговоров между Заказчиком открытого запроса предложений и Победителем открытого запроса предложений, Стороны пришли к соглашению о нижеследующем:

4.1. Календарный план - Приложение № 2 к Договору изменить, и изложить его в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу о результатах преддоговорных переговоров.

5. Настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

От Заказчика запроса

От Победителя запроса

ОАО «Тюменьэнерго»

ОАО «ИДЦ»

Заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер филиала
ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

Генеральный директор



/В.П. Коржень/



/В.Р. Жиганьшин/

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения проектных и изыскательских работ
по реконструкции ПС 110/10 кВ Тарманы Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"


Срок выполнения работ 3-4 квартал 2011г.

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей	Погашение аванса, с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Инженерные изыскания	01.08.2011	25.08.2011	338 000,00	44 086,95
2	Разработка проектной документации	01.08.2011	05.11.2011	3 794 000,00	494 869,56
3	Экспертиза проектно-изыскательских работ	05.11.2011	20.12.2011	634 000,00	82 695,65
4	Разработка рабочей документации	01.08.2011	31.12.2011	3 784 000,00	493 565,23
	Итого аванс по договору				1 115 217,39
	Всего по договору			8 550 000,00	

Заказчик:

ОАО "Тюменьэнерго"

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер
филиала ОАО "Тюменьэнерго" -
"Тюменские распределительные сети"




/ В.П. Коржень

Подрядчик:

ОАО "ИДЦ"

Генеральный директор



/ В.Р. Жиганшин