Запрос предложений (объявление о покупке) № 596698. Открытый запрос предложений на право заключения договора на...
Приём заявок завершается 18.01.2016 в 11:00 по московскому времени  (через 4 суток, 5 часов, 4 минуты и 36 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .
	Извещение
Разъяснения - 3
Приглашения к участию - 0
Запросы на скачивание документации - 34
Статистика посещений - 592



Добавить информацию
		[bookmark: expl_197310]Вопрос:  [Исправить ответ] 
	Самков Александр Сергеевич (ЗАО "РОСИНВЕСТ-Проект")  13.01.2016 13:26 

	Выгружено
13.01.2016 15:00
В приложенном Календарном плане есть строка "Получение подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта". Является ли этот пункт требованием проходить государственную (негосударственную) экспертизу сметной документации, если да, то почему разработка РД идет следующим пунктом, и от какой стоимости работ (Стадии П или Р) следует принимать стоимость экспертизы?

	Прочитать ответ:
	Савченко Юлия Васильевна  13.01.2016 15:00

	Добрый день, просим внимательно изучать прикладываемые формы, разработка РД идет перед "Получение Подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта". Пункт является обязательным. Стоимость экспертизы определяется исполнителем исходя из стоимости услуг организаций, имеющих разрешение (аккредитацию) на оказание таких услуг.
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