

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

г. Нефтеюганск

« ____ » _____ 20__ г.

ОАО «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Нефтеюганские электрические сети» Фирсова Антона Александровича действующего на основании доверенности № ____ от _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, по результатам _____, опубликованного № ____ от _____ 20__ г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по техническому обследованию конструкций зданий и сооружений (далее по тексту – работы) на объектах филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (в дальнейшем именуются «Объекты»). Перечень, содержание и сроки выполнения работ на Объектах определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору), согласованным Заказчиком и Подрядчиком; стоимость выполняемых работ определена на конкурсной основе и представлена в сводном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему договору).

Заказчик обязуется своевременно принять результат выполненных работ на Объектах после завершения работ и произвести оплату выполненных работ на условиях настоящего договора.

2. Срок выполнения работ.

2.1. Работы по настоящему договору должны производиться в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

2.2. Срок начала работ по Договору – с момента подписания договора;

2.3. Срок окончания работ по Договору- _____

2.4. По согласованию между сторонами сроки выполнения работ по Договору могут быть изменены путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Стоимость выполняемых по настоящему договору работ определена на конкурсной основе и представлена в сводном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему договору) и составляет _____ (_____) руб. ____ коп., кроме того НДС по ставке 18% - _____ (_____) руб. ____ коп.. Итого с НДС (18%) – _____ (_____) руб. коп.

Стоимость выполняемых по настоящему договору работ не подлежит изменению, за исключением случая введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы. Стоимость работ, подлежащих сдаче Заказчику после введения в действие этих актов, может быть изменена сторонами путем подписания дополнительного соглашения.

Подрядчик предоставляет Заказчику все подтверждающие документы на материалы в полном объеме ежемесячно.

3.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых работ на основании акта приема выполненных работ формы КС-2, оформленного в соответствии с п.5.5. настоящего Договора. На все выполненные и принятые Заказчиком работы Подрядчик предоставляет счета-фактуру, на основании которой Заказчик производит оплату.

СОГЛАСОВАНО
Секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ



3.3. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующую положениям ст.169 НК РФ, не позднее 5 дней после выполнения работ. В случае если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении указанных выше вычетов или возмещения Заказчику из бюджета.

3.4. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной в момент перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с увеличением срока выполнения работ по вине Подрядчика, Заказчиком не возмещаются. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения работ, если нарушение обязанностей связано с отсутствием необходимых для выполнения работ материалов, с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны субподрядчиков, других контрагентов Подрядчика.

3.6. Оплата по договору производится, на основании подписанного сторонами акта приемки выполненных работ, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. Права и обязанности сторон.

Права и обязанности Подрядчика:

4.1.1. Выполнять все работы и услуги в объемах, предусмотренных настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

4.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с утвержденным Сторонами сроком выполнения работ, сметной и нормативно-технической документацией, действующими на период выполнения работ;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата работ на Объектах в течение 20 дней с момента подписания двустороннего либо одностороннего акта об обнаруженных недостатках в работе.

4.1.3. Обеспечить выполнение работ квалифицированным инженерно-техническим и рабочим персоналом в соответствии с характером выполняемой работы на действующих объектах, в количестве, необходимом для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4.1.4. Обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций:

Правил внутреннего трудового распорядка, внутренней дисциплины филиала;

Положения ОАО «Тюменьэнерго» «О службе супервайза»;

Стандарта «Выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту на объектах ОАО «Тюменьэнерго»;

«Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах ОАО «Тюменьэнерго» №РЕ 05770629.21.003-2010;

«Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (СО 153-34.20.501-2003;

«Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ – 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;


«Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

«Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» (СО 34.03.301-00);

Другой нормативно-технической документации действующей на территории РФ.

не допускать своими действиями нарушений нормальной работы оборудования.

Согласовано
Секретариат
Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические
сети



4.1.5. Организовать планирование и координирование всех этапов работ на Объектах в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании (приложение № 1).

4.1.6. Осуществить контроль за производством работ, обеспечить решение совместно с представителем Заказчика, технических и организационных вопросов, возникающих в ходе производства работ.

4.1.7. Обеспечить выполнение работ на Объектах с использованием в необходимом количестве инструментов, приспособлений и техники для своевременного и надлежащего исполнения работ.

4.1.8. После выполнения отдельных этапов работ Подрядчик в 2-дневный срок должен известить об этом представителя Заказчика.

4.1.9. Немедленно известить Представителя Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности и прочности результатов выполнения работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.10. В течение 7 календарных дней со дня подписания последнего акта приемки выполненных работ, вывезти за пределы Объектов принадлежащие ему инструменты и инвентарь.

4.1.11. В связи с внедрением в ОАО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с «Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов» (Приложение №3 к настоящему договору).

4.1.12. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику в течение 5 (пяти) дней с даты изменений информацию об изменениях в составе собственников или органах управления Подрядчика, посредством предоставления сканированных копий документов, подтверждающих произошедшие изменения.

4.2. Права и обязанности Заказчика:

4.2.1. Осуществлять финансирование работ, выполняемых Подрядчиком, в течение всего периода ведения работ в соответствии с условиями статьи 3 настоящего Договора.

4.2.2. В 5-ти дневный срок с момента получения акта приема-сдачи выполненных работ, рассмотреть его, подписать или направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта.

4.2.3. Производить допуск Подрядчика для выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору на места производства работ в порядке, принятом для выполнения работ в соответствии с правилами внутри объектного режима.

4.2.4. По возможности, предоставлять Подрядчику и его субподрядчикам в пользование временную подводку сетей энергоснабжения, водо-, газо- и паропровода.


4.2.5. При наличии возможности, на возмездной основе, предоставлять Подрядчику помещения и здания для производственных нужд и обслуживания его работников (на основании отдельно заключенного договора).

4.2.6. Обеспечить технический контроль за исполнением обязательств Подрядчика на всех этапах выполнения работ в соответствии с действующими нормативными и техническими документами, в порядке, предусмотренном Положением ОАО «Тюменьэнерго» «О службе супервайза».

4.2.7. В одностороннем порядке вносить изменения в объем и вид работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют стоимость и срок завершения работ, на основании дефектной ведомости, без оформления дополнительного соглашения. В случае необходимости внесения изменений , по мнению Заказчика, он обязан направить письменное уведомление об изменении видов и объемов работ, обязательное для выполнения Подрядчиком, с указанием:

сведений об увеличении или сокращении объемов любого вида работ\, предусмотренного в Техническом задании(приложение № 1 к настоящему Договору);

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ



-сведений об исключении работ, предусмотренных в Техническом задании(приложение № 1 к настоящему Договору);

-сведений об изменении характера, качества или вида конкретной работы.

4.2.8. Заказчик вправе при нарушении работниками Подрядчика, работниками субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по Договору, требований действующих нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности отказаться от их дальнейшего допуска на объекты Заказчика.

5. Производство и приемка работ

5.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на Объектах. Между представителем Заказчика и Подрядчиком должны регулярно проводиться совещания по согласованию возникающих вопросов.

5.2. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Обеспечение общего порядка на Объектах при производстве работ, является обязанностью Подрядчика.

5.3. Приемка выполненных работ на Объектах осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

5.4. Приемка выполненных работ производится в течение 10 календарных дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

5.5. Передача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом приемки выполненных работ формы КС-2.

5.6. При обнаружении недостатков в выполненной работе, обнаруженных в ходе приемки работ или в период гарантийного срока (п.6.2. настоящего договора), а также при выявлении факта использования Подрядчиком некачественных материалов, либо не соответствующих предоставленным сертификатам соответствия, стороны подписывают акт, фиксирующий выявленные недостатки и сроки их устранения.

Если Подрядчик не предоставит свои замечания по представленному Заказчиком акту о выявленных недостатках в работе в течение 10 дней, акт считается принятым в редакции Заказчика.

Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, без увеличения стоимости работ.

В случае если Подрядчик в назначенный срок не устранит выявленные дефекты, Заказчик вправе привлечь другого подрядчика для их устранения. При этом, все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения документов подтверждающих затраты Заказчика, вызванные указанным обстоятельством.


6. Гарантии качества по выполненным работам.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами в строительстве;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ ;
- качество оборудования, инструментов и приспособлений, используемых Подрядчиком для выполнения работ, в соответствии с проектной документацией, государственными стандартами, техническими условиями.

6.2. Гарантии качества распространяются на работы , выполняемые Подрядчиком по настоящему договору , в течении 24 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ



6.3. При обнаружении недостатков в выполненной работе гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения и других природных явлений, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объектам был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и подписать дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо расторгнуть договор.

7.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в рамках настоящего договора, действовавшего до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. При этом новые сроки выполнения работ оговариваются в дополнительном соглашении, подписанном уполномоченными лицами сторон по договору.

8. Ответственность сторон.

8.1. В случае не исполнения или не надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока начала, либо срока окончания выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.


8.3. За нарушение условий о качестве выполненных работ Подрядчик сверх неустойки возмещает причиненные этим нарушением убытки, в том числе упущенную выгоду.

8.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в результатах работы в ходе ее приемки, а также в период срока гарантии на выполненный результат работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ. При этом Подрядчик не освобождается от обязанности устранить выявленные недостатки за свой счет. В случае отказа Подрядчика безвозмездно устранить выявленные недостатки в работе, либо в случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов по устранению выявленных недостатков в работе.

8.5. Если после оплаты Заказчиком выполненных работ обнаружатся недостатки в выполненных работах, либо факт использования некачественных материалов, не соответствующих сертификатам соответствия, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ и (или) денежную сумму, составляющую разницу стоимости работы определенной по п.8.4 настоящего договора и фактически уплаченными денежными средствами за данную работу из стоимости следующего этапа работ по данному договору, о чем Заказчик письменно уведомляет Подрядчика, либо взыскать в судебном порядке.

8.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение на Объектах Заказчика работниками Подрядчика, работниками других организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору правил и норм по технике безопасности, правил технической эксплуатации, правил противопожарной безопасности в виде штрафа в размере

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ



50 тысяч рублей за каждое нарушение. Факт нарушения вышеуказанных правил подтверждается актом о нарушении, составленным и подписанным представителем Заказчика.

8.7. Неустойка, предусмотренная п.8.2, 8.4., 8.5 настоящего договора, выплачивается подрядчиком сверх убытков.

9. Срок действия договора.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

10. Конфиденциальность.

10.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора; информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

10.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

10.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

10.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

11. Обеспечение обязательств Подрядчика

11.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору обеспечивается финансовым обеспечением в размере _____ руб.(НДС не облагается), которое на момент заключения настоящего договора внесено Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в соответствии с требованиями конкурсной документации.

11.2. Заказчик вправе возвращать Подрядчику финансовое обеспечение ранее срока выполнения всех работ/части работ)/товарных накладных и отсутствии фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору. Размер части финансового обеспечения, подлежащей возврату Подрядчику, определяется в процентном отношении к стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

11.3. В случае прекращения, расторжения настоящего договора по причинам не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик возвращает Подрядчику сумму финансового обеспечения (оставшуюся сумму финансового обеспечения), за вычетом ранее выплаченной суммы финансового обеспечения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 30 дней с даты прекращения, расторжения Договора.

11.4.. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору Заказчик вправе не возвращать финансовое обеспечение (оставшуюся сумму финансового обеспечения).

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА ОАО «ТОМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ



12. Дополнительные условия.

12.1. Уступка прав требований к Заказчику без согласия последнего не допускается и оформляется трехсторонним договором.

12.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) дней с даты ее получения.

12.3. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде ХМАО – Югры в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.4. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон по Договору.

12.5. Документы, передаваемые сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу при последующем подтверждении их оригиналами документов.

12.6. Расторжение настоящего договора осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора последний обязуется оплатить Подрядчику фактически произведенные расходы. При этом упущенная выгода не возмещается.

12.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, в том числе в случае неисполнения, либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, указанных в п.п. 4.1.16 настоящего договора. При этом, договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения договора, если иной, более поздний, срок не указан в уведомлении. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом месте нахождения Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.

12.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, следует руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

12.9. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. Приложения к Договору.

13.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

13.2. Приложение № 2 – Сводный сметный расчет.

13.3. Приложение № 3 – Копия памятки для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:


Заказчик:

ОАО «Тюменьэнерго»

Юридический адрес:

628406, Россия, г.Сургут, Тюменская область,
ХМАО-Югра, ул. Университетская, 4
Филиал ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

Подрядчик:



Фактический адрес:

Филиал ОАО «Тюменьэнерго»

«Нефтеюганские электрические сети»

Фактический адрес грузополучателя:

628303, Россия, г. Нефтеюганск, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Мира, 15.

ИНН/КПП 8602060185/861902001

р/с 40702810167350002330 в Западно-

Сибирском банке ОАО «Сбербанк России»

г. Тюмень

к/с 301018108000000000651 БИК 047102651


Тел. (3463) 25-34-38, 25-33-67, т/ф 25-33-39

Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»

«Нефтеюганские электрические сети»

_____ **А.А. Фирсов** _____

СОГЛАСОВАНО
СЕКРЕТАРЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ФИЛИАЛА ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ




**Сводный сметный расчет
к закупке " Выполнение работ по обследованию
зданий и сооружений для нужд
филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети "
в ценах 2013 года**

№ п/п	Вид работ	№ локального сметного расчета	Общая стоимость, руб. (без НДС)
1	Обследование ПС Лиственная		0,00
2	Обследование ПС Очимкиснская		0,00
3	Обследование ПС Лосинка		0,00
4	Обследование ПС Тепловская		0,00
5	Обследование ПС Петелинская		0,00
6	Обследование ПС Угутская		0,00
7	Обследование ПС КС-6		0,00
8	Обследование ПС КНС-18		0,00
9	Мачта АБК НЮРЭС		0,00
10	Мачта РПБ 5 типа пгт. Пойковский		0,00
11	Мачты МПТБ (3 шт)		0,00
12	ВЛ 0,4 кВ п. Сингапай., мкрн. Усть-Балык		0,00
13	ВЛ 10 кВ п. Сингапай., мкрн. Усть-Балык		0,00
	Итого без НДС		
	НДС 18 %		
	Всего с НДС		

Заказчик

Подрядчик



Исполнитель
ОАО «ТЮМЕНЭНЕРГО»
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Заместитель главного инженера
ОАО «Тюменьэнерго»

 С.В. Смирнов

« 01 » _____ 2010 г.


ПАМЯТКА

Для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.

В ОАО «Тюменьэнерго» разработана, внедрена, функционирует и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001 «Системы менеджмента качества», ISO 14001 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению», ISO 18001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования».

Персонал, выполняющий работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», обязан соблюдать следующие правила:

- Все работы производить в строгом соответствии с действующими процедурами, инструкциями, правилами и нормами;
- Осуществлять сбор и размещение отходов и мусора в специально отведенных для этого местах и контейнерах;
- Не допускать разлива, утечек и протечек нефтепродуктов, лакокрасочных, горюче-смазочных и иных вредных химических веществ, в случае разлива немедленно произвести очистку;
- Использовать автотранспорт и строительно-дорожную технику, прошедшие контроль содержания вредных веществ отработанных газов, согласно установленному порядку;
- Не допускать попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тропинки, тротуары и дороги - проводить немедленную их очистку;
- Самостоятельно проводить уборку рабочих мест и территории после окончания работы, обеспечить содержание земельного участка в надлежащем виде;
- Нести ответственность за нарушение почвенно-растительного слоя вне границ земельного отвода и загрязнение территории производственными и бытовыми отходами, нефтепродуктами;
- Ознакомиться с Реестром экологических аспектов деятельности ОАО «Тюменьэнерго», правилами безопасного обращения с отходами : «Правила обращения с отходами производства и потребления в ОАО «Тюменьэнерго» ПР 05770629 23.001-2009, «Инструкцией по практическому ведению работ с отходами 1-3 классов опасности» ИИ 05770629-07-23-002-2009.
- Работники обязаны соблюдать правила промышленной и пожарной безопасности, выполнять требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда;
- Не допускать к выполнению работ в электроустановках работников, не ознакомившихся с перечнем потенциальных опасностей при выполнении работ на объектах ОАО «Тюменьэнерго», не прошедших обучение, инструктаж, стажировку, проверку знаний, обязательные медицинские осмотры;
- Перед началом работы персонал должен быть обеспечен всеми необходимыми сертифицируемыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, обучен правилам применения средств защиты и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности труда;



ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»
ЭЛЕКТРОАВТОМАТИЧЕСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ

- Весь персонал должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, должен быть обеспечен инструкциями по охране труда по видам выполняемых работ;
- Исполнитель (подрядчик) обязан соблюдать действующие стандарты и требования ОАО «Тюменьэнерго» установленные в области охраны окружающей среды и в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;
- Исполнитель (подрядчик) в ходе работы не вправе выполнять указания ОАО «Тюменьэнерго», если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Персонал ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, которые выполняют работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», несет ответственность за выполнение перечисленных выше правил.

Начальник СОР и ПК _____ С.М. Пауссов

Начальник отдела
охраны окружающей среды _____ Е.Н. Каранкевич

Начальник СМК _____ А.В. Маркин

Заказчик:

Директор филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
«Нефтеюганские электрические сети»

_____ А.А. Фирсов
М.П.

Подрядчик:

