Разъяснения по
открытому запросу предложений на право заключения договора на               выполнение проектно-изыскательских работ по строительству РЭБ-1 Надымского РЭС филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Вопрос:
В пункте 3.3 ТЗ указано что получение Подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий - не позднее 29.09.2017, если считать от предыдущего этапа (Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектную документацию согласно требований Заказчика - не позднее 30.06.2017) получается 91 день, но согласно Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 12.11.2016) п.29 - срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 60 дней. Нет ли ошибки в сроках указанных в ТЗ?
Ответ:
Ошибка в сроках отсутствует, срок указан с учетом опыта прохождения Проектными организациями экспертизы.
[bookmark: _GoBack]
