

**Протокол**  
**о результатах преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем**  
**по открытому запросу предложений на выполнение проектно-изыскательских работ**  
**по объекту «Строительство ПС 35/6 кВ в п. Высокий Мыс с расширением ОРУ**  
**35 кВ ПС110/35/6 кВ Нефтеюганская на две линейные ячейки» филиала ОАО**  
**"Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети**

№ 82635/201/11-4

« 14 » июля 2011 года

**ОАО «Тюменьэнерго», 628406, г. Сургут, Тюменская обл., ХМАО-Югра, ул. Университетская, 4, далее «Организатор и Заказчик запроса предложения», в лице директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети Егосина С.Н., действующего на основании доверенности № 09/10-65 от 24.12.2010 г., и ООО НТК «ЮграСтройПроект», 628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 70, далее «Победитель запроса предложения», в лице директора Каримова В.Р., действующего на основании Устава, подписали настоящий протокол преддоговорных переговоров о нижеследующем:**

1. Заказчик запроса предложений объявил открытый запрос предложений на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство ПС 35/6 кВ Высокий Мыс с расширением ОРУ 35 кВ ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская на две линейные ячейки» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети. Уведомление, о котором было опубликовано на ЭТП в2в (<http://www.b2b-mrsk.ru/>) № 82635 от 07.06.2011 г.

2. В соответствии с решением Закупочной комиссии (протокол № 82635/201/11-3 от 14.07.2011 г.) **ООО НТК «ЮграСтройПроект», было определено Победителем запроса предложений, поскольку предложило наилучшие условия выполнения работ, а именно: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство ПС 35/6 кВ Высокий Мыс с расширением ОРУ 35 кВ ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская на две линейные ячейки» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети на условиях уведомления о проведении запроса предложений, закупочной документации и заявки на общую сумму 10 500 000,00 руб. (десять миллионов пятьсот тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС 18% - 1 601 694,92 руб. (один миллион шестьсот одна тысяча шестьсот девяносто четыре рубля 92 коп.).**

3. В соответствии с пунктом 2.2.5 Закупочной документации открытого запроса предложений на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство ПС 35/6 кВ Высокий Мыс с расширением ОРУ 35 кВ ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская на две линейные ячейки» Нефтеюганские электрические сети, между Заказчиком и Победителем запроса предложения, были проведены преддоговорные переговоры с целью уточнения срока выполнения работ.

4. В ходе преддоговорных переговоров было принято решение заключить Договор подряда на следующих условиях:

4.1 Принять календарный план выполнения проектных и изыскательских работ в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу о результатах преддоговорных переговоров.

4.2 Изложить текст пункта 6.4 раздела 6 Договора «Порядок разрешения споров» в следующей редакции: «В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат, по выбору истца, разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ») в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решение Третейского суда при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».

5. Настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

ОАО «Тюменьэнерго»  
Директор филиала  
ОАО «Тюменьэнерго»  
Нефтеюганские электрические сети



С.Н. Егошин

ООО НТК «ЮграСтройПроект»  
Директор



В.Р. Каримов

**Календарный план**  
**выполнения проектных и изыскательских работ**  
**по объекту «Строительство ПС 35/6 кВ в п. Высокий Мыс с расширением**  
**ОРУ 35 кВ ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская на две линейные ячейки»**  
**филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети**

| № п/п    | Наименование работ и основных этапов   | Срок начала выполнения работ (количество календарных дней) | Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей | Погашение аванса, с НДС 18%, рублей |
|----------|--|--|---|-------------------------------------|
| 1        | 2  | 3  | 4   | 5                                   |
| <b>1</b> | <b>Проектная документация,</b>   | 70 (семьдесят) дней<br>С момента<br>заключения договора    | <b>7 946 068,14</b>                         | <b>1 191 910,22</b>                 |
|          | в том числе:   |  |   |                                     |
| 1.1      | Обследование объекта, сбор исходных данных. Оформление и согласование (утверждение) акта выбора земельного участка под расширение ПС при реконструкции, межевание земельного участка, оформление права на земельный участок для реконструкции. Подготовка градостроительного плана |  |   |                                     |
| 1.2      | Комплексные инженерные изыскания   |  |   |                                     |
| 1.3      | Общая пояснительная записка и основные чертежи   |  |   |                                     |
| 1.4      | Электротехническая часть   |  |   |                                     |
| 1.5      | Релейная защита ВЛ и элементов ПС  |  |   |                                     |
| 1.6      | АИИС КУЭ, АСУ ТП   |  |   |                                     |
| 1.7      | ОИК АСДУ   |  |   |                                     |
| 1.8      | Средства связи и ТМ, ВОЛС  |  |   |                                     |
| 1.9      | Генеральный план ПС  |  |   |                                     |
| 1.10     | Сборник спецификаций оборудования  |  |   |                                     |
| 1.11     | Организация эксплуатации   |  |   |                                     |
| 1.12     | Проект организации строительства   |  |   |                                     |
| 1.13     | Перечень мероприятий по охране окружающей среды  |  |   |                                     |

|      |   |  |                      |                     |
|------|---|--|----------------------|---------------------|
| 1.14 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  |  |                      |                     |
| 1.15 | ИТМ ГО МЧС  |  |                      |                     |
| 1.16 | Оценка экономической эффективности  |  |                      |                     |
| 1.17 | Работы на смежных объектах  |  |                      |                     |
| 1.18 | Сметная документация  |  |                      |                     |
| 2    | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации.  | 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты поступления ПД в адрес Заказчика   | ---                  | ---                 |
| 3    | Получение Подрядчиком положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.                                   | с даты окончания проведения экспертизы ПД Заказчиком до даты получения положительного заключения Госэкспертизы | 266 553,10           | 39 982,97           |
| 4    | <b>Рабочая документация</b>   | 20 (двадцать) дней с даты окончания проведения экспертизы ПД Заказчиком  | <b>1 762 378,76</b>  | <b>343 106,81</b>   |
| 5    | Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы. | с момента поступления РД в адрес Заказчика до даты утверждения проекта Заказчиком                              | 525 000,0            |                     |
|      | <b>Итого аванс по договору</b>  |  |                      | <b>1 575 000,00</b> |
|      | <b>Всего по договору</b>  |  | <b>10 500 000,00</b> |                     |