

№ \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

### Изменения в извещение о закупке

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектных работ по титулу "Реконструкция комплекса складов УСРЗА -1,2,3,4,5,6,7,8 филиала Ноябрьские электрические сети".

1. Внесены изменения в Извещение о проведении закупки:
  - 1.1. Действительно до: 11.07.2017г.
  - 1.2. Дата и время рассмотрения заявок: 31.07.2017г.
  - 1.3. Дата и время подведения итогов: 10.08.2017г.
  - 1.4. Плановая дата заключения договора: 04.09.2017г.
  - 1.5. Сроки поставки: 04.09.2017г.-25.12.2017г.

Зам. председателя  
конкурсной(закупочной) комиссии  
Зам. директора-главный инженер



А.В. Филиппов

Дата подписания 04.07.2017г