

**Протокол**  
**заседания Конкурсной комиссии по предварительной (отборочной) оценке**  
**конкурсных заявок**

№ 34471/0023-2/1

22.04.2013 г.

г. Когалым

**ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:**

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора по техническому перевооружению ПП Таврическая (замена масляных выключателей с трансформаторами тока 110 кВ – 7 шт.) филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети, официально опубликованный в Информационно-аналитической торгово-операционной системе «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (<http://www.b2b-mrsk.ru>) № 34471 от 04.03.2013 г. Открытый конкурс проводится на основании Приказа филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети № 18 от 19.01.2013г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Конкурсной комиссии**

Директор

В.С. Мазуров

**Заместитель председателя**

**Конкурсной комиссии**

Заместитель директора по техническим вопросам

– Главный инженер

Е.Е. Боголюбов

**Заместитель председателя**

**Конкурсной комиссии:**

Начальник СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»

С.Г. Алексеев

**Члены Конкурсной комиссии:**

Заместитель директора

по развитию и реализации услуг

И.А. Хуморов

Юрисконсульт 1 категории

Т.Г. Бадалян

Ведущий специалист

по безопасности

М.А. Валиуллин

**Ответственный секретарь Конкурсной комиссии**

Инженер 1 категории ОЛМТО

Т.С. Шитикова

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя председателя конкурсной комиссии Боголюбова Е.Е.

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:**

**1. Об одобрении отчета об оценке Предложений**

Члены конкурсной комиссии изучили поступившие Предложения. Результаты оценки сведены в отчет об оценке.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Предложений (отборочный этап).

**2. О признании Предложений соответствующими/несоответствующими условиям конкурса**

В отношении ОАО «ТЭСС», ООО «ПО» Энергореконструкция», ООО «Элвест» выдано положительное заключение СЭБ ОАО «Тюменьэнерго».

**В ходе проведения оценки заявки ОАО «ТЭСС» экспертами выявлено следующее:**

**Несоответствия по Графику освоения капитальных вложений и финансирования работ:**

- 1) В строке 4 в столбце "Освоение кап.вложений за 4 квартал" неверно указана сумма по заключению договора страхования;
- 2) В строке 5 в столбце "Освоение кап. вложений за 4 квартал" не указана сумма общего объема кап. вложений;
- 3) В строке 6 "Общий объем освоения кап. вложений за год" неверно указана сумма кап. вложений;
- 4) В строке 9 "Оплата за выполненные работы" в столбце "Общий объем освоения кап. вложений за год" неверно указана сумма;

Несоответствия по **Сводной таблице стоимости работ:**

Сводная таблица стоимости работ представлена в рублях, в таблице стоимость указана в тысячах рублей.

**В ходе проведения оценки заявки ООО «ПО» Энергореконструкция» экспертами выявлено следующее:**

Несоответствия по **письму о подаче оферты:**

отсутствует финансирование аванса, предусмотренное пунктом 7.1 проектом договора Конкурсной документации.

Несоответствия по **Сводной таблице стоимости работ:**

- 1) Отсутствуют затраты на демонтажные работы;
- 2) В столбце "Номера сметных расчетов или иных документов" отсутствует номер и дата письма, обосновывающего коэффициенты перевода в текущие цены.

Несоответствия по **Графику освоения капитальных вложений и финансирования работ:**

отсутствует глава 1 "Подготовка территории строительства" (не соответствует приложению №2 к проекту договора конкурсной документации);

**В ходе проведения оценки заявки ООО «Элвест» экспертами выявлено следующее:**

Несоответствия по **письму о подаче оферты:** письмо о подаче оферты не соответствует требованиям конкурсной документации (Письмо направлено на директора Урайских электрических сетей, не указана сумма аванса, стоимость работ не соответствует сводному сметному расчету);

Несоответствия по **Сводной таблице стоимости работ:**

- 1) Стоимость сводного сметного расчета не соответствует стоимости письма о подаче оферты
- 2) Включены затраты по главе 8 на временные здания и сооружения, не предусмотренные Сводной таблицей стоимости работ (прил.№ 2 к проекту договора конкурсной документации).
- 3) Затраты на проведение пуско-наладочных работ должны быть рассчитаны локальным сметным расчетом.

Несоответствия по **Графику освоения капитальных вложений и финансирования работ:**

- 1) Не прописана сумма финансирования аванса;
- 2) Не расписаны затраты по месяцам.

Предлагается у участников ОАО «ТЭСС», ООО «ПО» Энергореконструкция», ООО «Элвест» запросить необходимые разъяснения по вышеуказанным несоответствиям и документы (ОАО "ТЭСС" – Сводная таблица стоимости работ; График освоения капитальных вложений и финансирования работ; ООО «ПО «Энергореконструкция» - письмо о подаче оферты, Сводная таблица стоимости работ; График освоения капитальных вложений и финансирования работ; ООО «Элвест» - письмо о подаче оферты, Сводная таблица стоимости работ; График освоения капитальных вложений и финансирования работ).

В случае предоставления необходимых документов предлагается направить предложения участников для дальнейшего рассмотрения экспертной группой.

### **3. О переносе срока рассмотрения конкурсных заявок**

В связи с запросом дополнительной информации (вышеуказанных документов и разъяснений) от Участников, срок рассмотрения конкурсных заявок, указанный в извещении, будет продлен на срок, требуемый для проведения повторной экспертизы конкурсных заявок Участников по отборочной стадии оценки, а именно: на 26.04.2013 г

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке конкурсных заявок.
2. Секретарю Конкурсной комиссии оформить и направить запросы Участникам ОАО «ТЭСС», ООО «ПО» Энергореконструкция», ООО «Элвест», для возможности оценивания экспертами Заявок Участников в полном объеме. Установить в запросах срок предоставления необходимых документов и разъяснений для Участников: предоставление информации на электронный адрес Организатора – до 25.04.2013 г. (до 17-00 местного времени Организатора); предоставление оригиналов документов на бумажном носителе - не более 5 рабочих дней, с момента направления запроса. При получении от Участников запрашиваемых документов, направить предложения участников (с представленными по запросу дополнительными документами и разъяснениями) в экспертную группу для дальнейшего рассмотрения.
3. Перенести срок рассмотрения конкурсных заявок на 26.04.2013 г

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 6 (шесть) членов Конкурсной комиссии.  
«Против» 0 (ноль) членов Конкурсной комиссии.  
«Воздержалось» 0 (ноль) членов Конкурсной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:**

**Председатель Конкурсной комиссии**  
Директор



В.С. Мазуров

**Заместитель председателя**  
**Конкурсной комиссии**  
Заместитель директора по техническим вопросам  
– Главный инженер



Е.Е. Боголюбов

**Заместитель председателя**  
**Конкурсной комиссии:**  
Начальник СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»



С.Г. Алексеев

**Члены Конкурсной комиссии:**  
Заместитель директора  
по развитию и реализации услуг



И.А. Хуморов

Юрисконсульт 1 категории



Т.Г. Бадалян

Ведущий специалист  
по безопасности



М.А. Валиуллин

**Ответственный секретарь Конкурсной комиссии**  
Инженер 1 категории ОЛМТО



Т.С. Шитикова