Разъяснения по
открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции системы сбора и передачи данных ПС-110 кВ Буран (УКПГ-6) – ПС-110 кВ Ямбург филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

 Вопрос:
Срок выполнения работ в соответствии с извещением на ЭТП- с 31.10 по 16.12.16г., т.е. 1 мес 17 дн. Какое значение будет использовано для расчет показателя соизмеримости КСВ: Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах) = 1,5 мес или 2 мес?
Ответ:
Согласно методике расчета КСВ период выполнения обязательств по договору рассчитывается в целых месяцах, поэтому при осуществлении расчета в данной ситуации срок 1 мес. 17 дней будет округлен до 2 месяцев.
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