

ДОГОВОР № _____
на выполнение опытно-конструкторской работы

г. Сургут

« ____ » _____ 2012 г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (ОАО «Тюменьэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании открытых конкурентных переговоров, объявленных уведомлением о проведении открытых конкурентных переговоров, опубликованным _____ на Информационно-аналитической торгово-операционной системе «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «B2B-mrsk» (<http://www.b2b-mrsk.ru>), и в соответствии с протоколом по выбору победителя от _____ № _____ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется, в соответствии с условиями настоящего Договора и Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Договору), выполнить опытно-конструкторскую работу (далее по тексту - работа) на тему: «Разработка универсального монтажного приспособления для проведения работ на изолирующих подвесках, установленных на различных типах анкерных опор ВЛ 35-110кВ» и своевременно сдать Заказчику результаты работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работы по настоящему Договору.

1.2. Цель, обоснование, область применения, этапы выполнения, последовательность, содержание этапов выполнения работы, объём, место выполнения работ, требование к защите результатов выполненной работы, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе и к результату работы определены в Техническом задании (приложение №1 к настоящему Договору).

2. Сроки выполнения работы и срок действия договора

2.1. Работа по Договору, указанная в пункте 1.1 выполняется по этапам. Сроки выполнения по каждому из этапов работы по Договору установлены Календарным планом выполнения работы (приложение №2 к настоящему Договору), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора:

начало – с даты подписания настоящего Договора;

окончание - _____, при условии предоставления Заказчиком исходных данных по требованию Исполнителя и перечисления аванса в полном объеме в сроки, указанные в п. 3.2.1 настоящего Договора.

2.2. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему, в том числе гарантийных.

3. Стоимость работы и порядок расчётов

3.1. Общая стоимость работы, а также стоимость работы по этапам настоящего Договора представлена в Сводном расчёте стоимости работы (приложение № 3 к настоящему Договору) и составляет _____ (_____) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - _____ (_____) рублей 00 копеек. Всего с НДС - _____ (_____)

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

рублей 00 копеек.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

3.2.1. В течение 10 (десяти) банковских дней, с даты подписания настоящего Договора, Заказчик, на основании предоставленного Исполнителем счета, перечисляет на расчётный счёт Исполнителя аванс на выполнение работы по настоящему Договору, который составляет _____ (_____) рублей _____ копеек, в том числе НДС 18% - _____ (_____) рублей _____ копеек.

3.2.2. Текущие платежи по этапам и окончательный расчет выплачиваются Заказчиком за фактически выполненные в соответствии с приложением №2 к настоящему договору работы, на основании подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненной работы, в течение 15 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной работы, в размере и в сроки, указанные в Графике оплаты (приложение №4 к настоящему договору), путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае невыполнения Участником работы в сроки, установленные Календарным планом выполнения работы (приложение №2 к настоящему Договору), срок оплаты, указанный в Графике оплаты (приложение №4 к настоящему договору), в одностороннем порядке продлевается Заказчиком на количество дней просрочки Исполнителя.

3.3. Удержание аванса производится из сумм, подлежащих выплате Исполнителю за выполненные работы, оформленные Актом сдачи-приемки выполненной работы, пропорционально стоимости выполненной работы по каждому из этапов, указанных в Календарном плане выполнения работы (приложение №2 к настоящему Договору), до полного погашения аванса.

3.4. Исполнитель обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий требованиям ст. 169 НК РФ, не позднее 5 календарных дней с даты перечисления аванса, а также с даты выполнения работы по каждому этапу, указанному в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору). В случае, если Исполнитель не выставил счет-фактуру в срок, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры.

4. Порядок сдачи и приемки работы

4.1. Сдача-приемка и оценка результатов выполненной по настоящему Договору работы осуществляется Заказчиком поэтапно после выполнения Исполнителем работы по каждому этапу в соответствии с Календарным планом выполнения работы (приложение №2 к настоящему Договору) и Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Договору) на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы по каждому из этапов, и осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Исполнитель не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты окончания соответствующего этапа работы, указанного в Календарном плане (приложение №2 к настоящему Договору), первоначально направляет для предварительного согласования и внесения изменений все разработанные по данному этапу документы в «первой редакции», выполненные в соответствии с Техническим заданием, на электронные адреса представителей Заказчика, указанные в Техническом задании (приложение №1 к настоящему Договору).

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов в электронном виде, Заказчик направляет на электронные адреса представителей Исполнителя, указанные в Техническом задании (приложение №1 к настоящему

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

Договору), информацию с указанием обнаруженных Заказчиком недостатков к документам либо согласовывает полученные документы с целью их дальнейшего оформления в соответствующем печатном виде.

В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения от Заказчика замечаний к документам Исполнитель вносит изменения в документы и направляет их повторно в электронном виде на согласование Заказчику.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заказчиком откорректированных документов во «второй редакции» Заказчик рассматривает документы и сообщает Исполнителю на электронную почту, указанную в Техническом задании, о согласовании со своей стороны документов, которые он намерен принять у Исполнителя в «окончательной» редакции.

При этом Стороны договорились считать «первой» редакцией - первоначальную редакцию разработанных Исполнителем документов, отправленную в электронном виде для предварительного согласования с Заказчиком, «второй» редакцией - редакцию откорректированных Исполнителем документов, отправленную повторно в электронном виде для предварительного согласования с Заказчиком, «окончательной» редакцией – последнюю согласованную с Заказчиком редакцию, выполненную Исполнителем с учётом замечаний Заказчика, оформленную на бумажном носителе и переданную Заказчику для приемки.

4.1.2. После согласования с Заказчиком редакции документов, Исполнитель в день завершения выполнения этапа работы, направляет Заказчику: уведомление о готовности работы; подписанные со своей стороны два экземпляра Акта сдачи-приемки выполненной работы по соответствующему этапу; накладную, выполненную Исполнителем по форме приложения №6 к настоящему договору; а также результаты работ по этапу, включая документы на бумажном носителе в «окончательной редакции», согласованной с Заказчиком (пункт 4.1.1 настоящего Договора), по форме, в количестве и комплектности, предусмотренными Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Договору) и Календарным планом выполнения работы (приложение №2 к настоящему Договору).

4.1.3. Приемка Заказчиком выполненной работы осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения результатов выполненной работы по этапам, указанных в пункте 4.1.2 настоящего Договора. В указанный срок Заказчик обязан принять результаты выполненной работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненной работы по соответствующему этапу либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работы с указанием обнаруженных недостатков и замечаний Заказчика к результатам выполненной работы и срокам их устранения.

4.1.4. Замечания Заказчика к представленным Исполнителем результатам выполненной работы, оформленные в письменном виде, направляются в адрес Исполнителя по факсу, указанному в разделе 15 настоящего Договора, либо на электронные адреса представителям Исполнителя, указанным в Техническом задании (приложение №1 к настоящему Договору) с последующим направлением оригиналов по почте.

4.1.5. Основанием для отказа от приемки работы является несоответствие результата работы требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в Техническом задании (приложение №1 к настоящему Договору).

4.1.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работы, Сторонами в течение 5 рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта о выявленных недостатках, указанный акт считается принятым в редакции Заказчика.

4.1.7. Исполнитель обязан за свой счет устранить (переделать) выявленные замечания и недостатки, если они не выходят за рамки Технического задания

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

(приложение №1 к настоящему Договору). После устранения Исполнителем всех замечаний, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненной работы по соответствующему этапу и возвращает один его экземпляр Исполнителю.

4.2. В случае приёмки работ Заказчиком и подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненной работы по соответствующему этапу, датой выполнения работы по каждому из этапов является дата завершения выполнения работ Исполнителем и направления Заказчику подписанных Исполнителем документов на бумажном носителе в согласованной с Заказчиком редакции.

4.3. Датой исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору в целом является дата окончания выполненной работы по последнему этапу, указанному в Календарном плане выполнения работы (приложение №2 к настоящему Договору), при условии подписания обеими Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненной работы.

4.4. В случае досрочного выполнения работы Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работу.

4.5. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить её выполнение, поставив незамедлительно об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы. При этом, в случае принятия Сторонами решения о нецелесообразности дальнейшего выполнения работы, Заказчиком и Исполнителем подписывается на дату принятия решения о нецелесообразности дальнейшего выполнения работ Акт о приемке фактически выполненных работ, в котором указывается объем и стоимость выполненных работ на дату принятия данного решения. Исполнитель возвращает в течение 5 (пяти) дней с даты подписания сторонами Акта о приемке фактически выполненных работ выплаченный аванс путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика за вычетом стоимости фактически выполненной Исполнителем до выявления невозможности получить результат и принятой Заказчиком работы, согласно произведённым расчетам по настоящему Договору.

4.6. При оформлении акта сдачи-приемки выполненной работы по каждому из этапов выполненной работы по настоящему Договору Исполнитель должен руководствоваться положениями Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Акт сдачи-приемки выполненной работы по соответствующему этапу работы должен быть составлен по форме приложения №5 к настоящему договору и наличием следующих обязательных реквизитов:

- а) наименование документа;
- б) дату составления документа;
- в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
- г) содержание работы (хозяйственной операции);
- д) измерители работы (хозяйственной операции) в натуральном и денежном выражении;
- е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, с указанием документов на основании которых они выступают;
- ж) личные подписи указанных лиц.

4.7. Если в ходе выполнения работы будет выявлена необходимость проведения доработок, не связанных с мотивированным отказом Заказчика от приемки работы в соответствии с п. 4.1.4 настоящего Договора и выходящих за рамки условий Технического задания, то эти доработки производятся в соответствии с подписанным Сторонами дополнительным соглашением, определяющим их содержание, срок выполнения, порядок расчётов и стоимость.

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
САО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

5. Обязательства Сторон

5.1. По настоящему Договору Исполнитель обязан:

5.1.1. Выполнить работу по настоящему Договору надлежащим образом, в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Договору), Календарным планом (приложение №2 к договору) и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.1.2. В порядке, предусмотренном настоящим Договором (раздел 4 Договора), по окончании этапа выполненных работ передать Заказчику результаты работы и документацию в объеме, указанном в Техническом задании (приложение №1 к настоящему Договору), и в сроки, установленные Календарным планом (приложение №2 к договору), с приложением подписанного со своей стороны в двух экземплярах акта сдачи-приемки выполненной работы по этапу.

5.1.3. При выполнении работы не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

5.1.4. При необходимости использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам согласовать с Заказчиком и получить от него письменное подтверждение на их использование.

5.1.5. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.1.6. Предусмотреть в договорах, заключаемых при необходимости с соисполнителями, условия, аналогичные условиям настоящего Договора, в том числе, в части правовой принадлежности результатов (раздел 8 настоящего договора).

5.1.7. Уведомить Заказчика в письменной форме о заключаемых им договорах с соисполнителями. Уведомление о соисполнителе должно содержать предмет договора, полные юридические и фактические адреса соисполнителей, срок выполнения работ и соответствовать форме, предусмотренной приложением №7 к настоящему договору.

5.1.8. Полную ответственность перед Заказчиком за сроки, координацию деятельности и качество выполняемых соисполнителями работ, а также иную ответственность за действия соисполнителей по настоящему Договору несет Исполнитель.

5.1.9. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложение №1 к Договору), исходных данных для выполнения работы по настоящему Договору и вправе отступать от них только с письменного согласия Заказчика.

5.1.10. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- отрицательного результата работы по настоящему Договору;
- невозможности получить ожидаемый результат, когда теоретически или экспериментально и (или) технико-экономическим обоснованием доказана невозможность достижения обозначенного, настоящим Договором результата;
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;
- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемой работы.

При этом Исполнитель при наступлении указанных событий и незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

5.1.11. При обнаружении недостатков (нарушений) в документации и (или) в процессе выполнения работы, которые могут повлечь или повлекли отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных Техническим заданием (приложение №1 к Договору), по требованию Заказчика безвозмездно и своими силами доработать документы и (или) провести изменения в результатах работы в установленный Сторонами срок.

5.1.12. Возместить убытки Заказчика, связанные с допущенными недостатками (нарушениями), указанными в п. 5.1.11 настоящего договора (включая расходы Заказчика по устранению недостатков), в течение 10 банковских дней с даты получения требования Заказчика, если Исполнитель не докажет, что допущенные недостатки произошли не по вине Исполнителя.

5.1.13. При выполнении работы по настоящему Договору руководствоваться нормативно-техническими документами, действующими в сфере электроэнергетики и применяемыми при выполнении работ.

5.1.14. В случае если до завершения выполнения этапа работы по настоящему Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работы и направит Исполнителю письменное указание на устранение недостатков, Исполнитель обязан к сроку окончания работы по этапу устранить замечания Заказчика.

5.1.15. Гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

5.1.16. Обеспечить соблюдение своим персоналом:

- Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика;
- Правил охраны труда;
- Правил охранно-пропускного режима, действующих на территории Заказчика.

5.1.17. По требованию Заказчика, за свой счет, устранять недостатки, допущенные по своей вине в результате выполненной работы, после завершения работы, а также в процессе использования Заказчиком результатов работы, если они не выходят за рамки Технического задания (приложение №1 к настоящему Договору) и содержания работы в целом.

5.1.18. Исполнитель подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных о предмете опытно-конструкторской работы, технической и закупочной документации, представленной Заказчиком. Исполнитель подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, представленной Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку и стоимости успешного выполнения работ по настоящему Договору.

5.1.19. Предоставлять Заказчику в течение 5 (пяти) дней с даты изменений информацию об изменениях в составе собственников или органах управления Исполнителя, посредством предоставления сканированных копий документов, подтверждающих произошедшие изменения.

5.1.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.2. По настоящему Договору Исполнитель вправе:

5.2.1. При выполнении работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором, привлекать к выполнению работы по настоящему договору третьих лиц на условиях, установленных настоящим Договором, без изменения общей стоимости Договора.

5.2.2. Досрочно, по согласованию с Заказчиком, выполнить работу по настоящему Договору и передать результаты работы Заказчику на условиях, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Производить приёмку и оплату выполненной Исполнителем работы в

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иванецкая М.Н.

соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.2. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.3.3. Представить по запросу (опросному листу) Исполнителя в течение 10 рабочих дней необходимую документацию для выполнения работ по настоящему Договору.

5.3.4. Предоставить Исполнителю в течение 3 (трех) дней документацию, содержащую дополнительную необходимую для выполнения работ информацию, ставшую известной Заказчику после истечения срока, указанного в пункте 5.3.3, в случае если Заказчик сочтет ее необходимой для выполнения работ по данному договору.

5.3.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора (п.5.4.1.), последний обязуется оплатить Исполнителю все фактически выполненные и принятые Заказчиком на дату расторжения настоящего Договора работы.

В случае, если на момент получения Исполнителем уведомления Заказчика об одностороннем расторжении Договора Исполнитель понес затраты, связанные с исполнением настоящего Договора по соответствующему этапу согласно Календарному плану выполнения работы (приложение №2 к настоящему Договору), Исполнитель в течение 5 (пяти) дней с даты получения данного уведомления предоставляет Заказчику Расчет и обоснование суммы затрат по соответствующему этапу согласно Календарному плану выполнения работы (приложение №2 к настоящему Договору). Заказчик в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Расчета Исполнителя согласовывает его либо направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от оплаты понесенных затрат по соответствующему этапу согласно Календарному плану выполнения работы (приложение №2 к настоящему Договору). В случае согласования Заказчиком Расчета Исполнителя, а также в случае неполучения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от оплаты понесенных Исполнителем затрат, в течение 20 (двадцати) дней с даты получения Расчета Исполнителя Заказчик по требованию Исполнителя обязуется оплатить Исполнителю понесенные затраты по соответствующему этапу согласно Календарному плану выполнения работы (приложение №2 к настоящему Договору), либо Исполнитель вправе удержать указанную сумму затрат из суммы непогашенного аванса.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Досрочно, в одностороннем, внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор посредством направления Исполнителю письменного уведомления. При этом настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, если иной, более поздний срок не указан в уведомлении. При неполучении Исполнителем уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Исполнителя, с изменением наименования, реорганизацией последнего, а также при неполучении Исполнителем уведомления по иным причинам, не зависящим от Заказчика, настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Исполнителя по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п.

5.4.2. В случае досрочного выполнения Исполнителем работы и принятия её Заказчиком, последний вправе досрочно оплатить работу.

5.4.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения Исполнителем работы, соблюдением сроков её выполнения. Получать от Исполнителя информацию о ходе выполнения работы.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

Договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. При нарушении Исполнителем договорных обязательств Заказчик вправе на основании письменного заявления требовать от Исполнителя оплаты:

- за несоблюдение Исполнителем срока окончания сдачи отдельного этапа работы – пени в размере 0,1 процента от стоимости этапа работы за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 10 % стоимости соответствующего этапа работы по настоящему Договору;

- за несоблюдение срока Исполнителем окончания всей работы и сдачи результата работы Заказчику – пени в размере 0,8 процента от стоимости работ настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 10 % стоимости работы по настоящему Договору;

- за задержку устранения дефектов в работе и (или) за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов – пени в размере 0,1 процента от стоимости работы, выполненных с дефектом за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости работы по настоящему Договору.

6.3. В случае неоднократного неисполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе вместо применения санкций, установленных п. 6.2. настоящего Договора, взыскать с Исполнителя штраф в размере 5 % от общей стоимости работы, предусмотренной п. 3.1 настоящего Договора, за каждый факт невыполнения либо ненадлежащего выполнения обязательства.

Факт невыполнения либо ненадлежащего выполнения работы подтверждается актом, составленным и подписанным представителями Заказчика и Исполнителя. В случае немотивированного отказа представителя Исполнителя от подписания акта, акт считается принятым в редакции Заказчика.

6.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых соисполнителями работ, координацию деятельности исполнителей, а также иную ответственность за действия соисполнителей по настоящему Договору.

6.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, в том числе предусмотренных п. 5.1.19 настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке. При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения Договора, если иной, более поздний срок не указан в уведомлении. При неполучении Исполнителем уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Исполнителя, с изменением наименования, реорганизацией последнего, а также при неполучении Исполнителем уведомления по иным причинам, не зависящим от Заказчика, настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Исполнителя по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п. Стороны обязаны провести взаимные расчеты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Договора. При этом упущенная выгода, связанная с расторжением Договора, не возмещается.

6.6. При нарушении Заказчиком договорных обязательств в части задержки оплаты фактически выполненной работы Исполнитель вправе на основании письменного заявления требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,02 процента от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ (этапа работ) до фактического исполнения обязательства, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы.

6.7. В случае нецелевого использования суммы авансового платежа (предоплаты) (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления с указанием даты его

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
САО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

расторжения. При этом сумма перечисленного авансового платежа (предоплаты) в полном объеме возвращается Исполнителем Заказчику в течение 3-х банковских дней с момента получения от Заказчика уведомления о расторжении настоящего Договора. В случае задержки возврата авансового платежа, Исполнитель уплачивает Заказчику также пени в размере 0,15 процента от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа у Исполнителя.

6.8. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работы, то Исполнитель имеет право на продление срока работы на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи результатов работы. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Исполнителя возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

6.9. Убытки, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени).

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный настоящим Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

7.3. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы результату работы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работы и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работы, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

7.4. Если, по мнению Сторон, работа может быть продолжена в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

одностороннем порядке, при этом Стороны обязаны провести взаимные расчеты в течение 15 рабочих дней с момента расторжения настоящего Договора, уже выполненная и принятая Заказчиком работа должна быть оплачена. При этом упущенная выгода не возмещается.

7.6. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

- война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
- массовая ионизирующая радиация и массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
- восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
- массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
- природные явления стихийного характера;
- другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силой не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом, выданным компетентным органом или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

8. Права на результаты работы

8.1. В случае если не будет создан патентноспособный результат интеллектуальной деятельности, все права на результаты работы, созданные в процессе выполнения работы по настоящему Договору и переданные Заказчику, принадлежат Заказчику с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненной работы по соответствующему этапу. При этом Исполнитель вправе использовать результат работы для собственных нужд, а также в целях извлечения прибыли.

8.2. В случае если при исполнении обязательств по настоящему договору будет создан патентноспособный результат интеллектуальной деятельности, Исполнитель обязан на условиях, предусмотренных настоящим Договором, обеспечить регистрацию результата работы и оформление исключительного права на результат работы в соответствии с действующим законодательством РФ. Патентообладателями становятся обе Стороны, доля участия каждого определяется отдельным соглашением.

8.3. Государственные пошлины за регистрацию заявки на выдачу патента, проведение экспертизы заявки по существу, принятие решения по ее результатам и выдачу патента, поддержание в силе патента и т.п., уплачиваются Исполнителем.

8.4. Взаимоотношения Заказчика и Исполнителя в связи с созданием объекта патентных прав определяются в отдельном соглашении, подписываемом Сторонами. До подписания указанного соглашения Исполнитель не вправе использовать патентноспособный результат интеллектуальной деятельности с целью извлечения дохода от такого использования, при этом Исполнитель вправе использовать патентноспособный результат для собственных нужд.

8.5. При создании объекта патентных прав совместным трудом граждан, являющихся работниками Заказчика или Исполнителя, Заказчик и Исполнитель обязаны сообщить друг другу информацию о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, должности граждан, создавших (создающих) данный объект патентных прав.

8.6. Автор (группа авторов), творческим трудом которого (которых) получены результаты интеллектуальной собственности (в случае получения их в результате выполнения в рамках настоящего Договора работ) сохраняют за собой право авторства и

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

иные личные неимущественные права, предусмотренные действующим законодательством.

9. Разрешение споров между Сторонами

9.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в арбитражном суде ХМАО-Югры.

10. Изменение, прекращение и расторжение Договора

10.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора, за исключением случаев продления Заказчиком сроков оплаты, указанных в Графике оплаты (приложение № 4 к настоящему договору) в соответствии с п. 3.2.2 Договора.

10.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру работы, предусмотренной Техническим заданием к настоящему Договору, Заказчик или Исполнитель имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

10.4. Исполнитель, прежде чем продолжить выполнение работы, на которые влияют указанные в пункте 10.3 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменной форме обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня запроса, направленного Заказчиком о внесении изменений в условия настоящего Договора Исполнитель представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работы, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения, с указанием привлекаемых ресурсов, изменение стоимости настоящего Договора (если таковое имеется).

10.5. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости Работ могут быть скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.6. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п. 5.1.19 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. При этом, Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения Договора, если иной, более поздний, срок не указан в уведомлении. При неполучении Исполнителем уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Исполнителя, с изменением наименования, реорганизацией последнего, договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Исполнителя по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи».

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора; информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

11.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

11.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

11.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

12. Гарантийный срок сопровождения разработки/разработанной документации

12.1. В течение _____ с даты окончания всех этапов работы по настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществить гарантийное сопровождение в процессе использования Заказчиком результатов опытно-конструкторской работы, заключающееся в следующем: консультирование специалистов Заказчика, устранение недостатков, ошибок, внесение изменений и необходимых доработок, выявленных в процессе использования Заказчиком результатов работы, если они не выходят за рамки Технического задания (приложение №1 к настоящему договору).

13. Заключительные положения

13.1. Переход возникших из настоящего Договора прав требований к Заказчику/Исполнителю, зачет взаимных требований без письменного согласия другой Стороны по Договору не допускается. Уступка прав требований оформляется 3-х сторонним договором.

13.2. Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут направляться в письменной форме в соответствии с настоящим Договором, считаются направленными надлежащим образом, если они: 1) доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 2) доставлены курьером с распиской о вручении; 3) высланы факсимильным сообщением либо электронной почтой (с подтверждением получения). Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления письма по почте.

Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (Семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

13.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 15 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме, при этом дополнительное соглашение не заключается.

13.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

13.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

13.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

14. Приложения к договору

14.1. Приложение №1 – Техническое задание.

14.2. Приложение №2 – Календарный план выполнения работы.

14.3. Приложение №3 – Сводный расчет стоимости работы.

14.4. Приложение №3.1. – Расчет стоимости работы по этапам.

14.5. Приложение №4 – График оплаты.

14.6. Приложение №5 – Форма акта сдачи-приемки выполненной работы.

14.7. Приложение №6 – Форма накладной.

14.8. Приложение №7 – Форма по заполнению списка соисполнителей, привлекаемых к выполнению работы.

14.9. Приложение №8 – Копия протокола по выбору победителя.

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:

Наименование

Индекс, почтовый и юридический адрес,

ИНН/КПП

ОГРН

Р/с

К/с

БИК

ОКАТО

ОКПО

Телефон:

Факс:

Заказчик:

ОАО «Тюменьэнерго»

628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область,

ХМАО – Югра, ул. Университетская, 4.

ИНН/КПП 8602060185/997450001

ОГРН 1028600587399

Р/с 40702810267170101719 в Западно-

Сибирском банке ОАО «Сбербанк России»

г. Тюмень, к/с 30101810800000000651

БИК 047102651 ОКАТО 71136000000

ОКПО 05770629

Телефон: (3462) 77-63-10, 77-61-41, 77-64-59

Факс: (3462) 77-63-85

Должность

Должность

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

М.П.

М.П.

Согласовано:

секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

Календарный план выполнения работы

№ этапа	Наименование этапа работ	Срок исполнения: дата начала / дата окончания дд.мм.гг.	Результаты работы по этапу
Этап №1	Разработка конструкции универсального монтажного приспособления (трапа) на основе технических требований к изделию.	с даты подписания договора	Отчёт по первому этапу работы, включающий: отчет по информационному и патентному поиску, технические требования, конструкторскую и техническую документацию, информационный отчет об изготовлении опытного образца универсального монтажного приспособления (трапа), методику проведения испытаний, протоколы лабораторных испытаний, протокол приемо-сдаточных испытаний.
Этап №2	Монтаж, проведение эксплуатационных и приемо-сдаточных испытаний опытного образца универсального монтажного приспособления (трапа).		Опытный образец универсального монтажного приспособления (трапа), установленный на ВЛ Заказчика. Отчёт по второму этапу работы, включающий: программы эксплуатационных и приемо-сдаточных испытаний универсального монтажного приспособления (трапа), протоколы эксплуатационных и приемо-сдаточных испытаний, акт приемо-сдаточных испытаний, технические условия (ТУ) и эксплуатационную документацию для универсального монтажного приспособления (трапа). Презентация о выполненной ОКР.

От Исполнителя:

« _____ »

(наименование должности)

М.П.

От Заказчика:

« _____ »

(наименование должности)

М.П.

Согласовано:

секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

Сводный расчет стоимости работы.

Тема: Разработка универсального монтажного приспособления для проведения работ на изолирующих подвесках, установленных на различных типах анкерных опор ВЛ 35-110 кВ.

№ этапа	Наименование этапа работ	Обоснование стоимости (расчет)	Стоимость работы, рублей, без НДС (18%)	Стоимость работы, рублей, с НДС (18%)
Этап №1	Разработка конструкции универсального монтажного приспособления (трапа)	Расчёт стоимости работы по этапу №1	0,00	0,00
Этап №2	Монтаж, проведение эксплуатационных и приёмосдаточных испытаний опытного образца универсального монтажного приспособления (трапа).	Расчёт стоимости работы по этапу №2	0,00	0,00
	ИТОГО по договору		0,00	0,00

От Исполнителя:

« _____ »

(наименование должности)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

От Заказчика:

« _____ »

(наименование должности)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

Расчёт стоимости работы по этапу №1.
Наименование этапа: Разработка конструкции универсального монтажного приспособления (трапа).

№	Наименование статей затрат	ед.изм.	Стоимость
1	Затраты на оплату труда непосредственных исполнителей ¹	руб.	
2	Обязательные начисления на оплату труда	руб.	
2.1	То же в % от п.1	%	
3	Оборудование и материалы ²	руб.	
4	Командировочные расходы ³	руб.	
5	Амортизация основных фондов прямого использования ⁴	руб.	
6	Аренда оборудования и техники ⁵		
7	Накладные расходы	руб.	
7.1	% накладных расходов от ФОТ	%	
8	Итого себестоимость работ, выполненных собственными силами	руб.	
9	Затраты на оплату труда работ, выполняемых соисполнителями (физ. лица) ⁶	руб.	
10	Затраты на оплату труда работ, выполняемых соисполнителями (юр. лица) ⁷	руб.	
11	Полная себестоимость работ	руб.	
12	Прибыль	руб.	
13	Рентабельность	%	
14	Всего	руб.	
15	Всего с НДС 18%	руб.	

¹ Расшифровка затрат на оплату труда непосредственных исполнителей приведена в табл.1.1

² Расшифровка затрат на оборудование и материалы приведена в табл.1.2

³ Расшифровка командировочных расходов приведена в табл.1.3

⁴ Расшифровка амортизации основных фондов приведена в табл.1.4

⁵ Расшифровка затрат на аренду оборудования и техники приведена в табл.1.5

⁶ Расшифровка затрат на оплату труда соисполнителей (физ. лица) приведена в табл.1.6

⁷ Расшифровка затрат на оплату труда соисполнителей (юр. лица) приведена в табл.1.7

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

Расшифровки к расчету стоимости на выполнение работ по этапу № 1

Таблица 1.1. Расчет затрат на оплату труда непосредственных исполнителей по этапу № 1

№ п/п	Должность, категория специалиста, принимающего участие в выполнении работ	Трудозатраты специалиста, чел.часов	Стоимость чел-часа, руб.		Заработная плата специалиста, руб.	
			без начислений	с начислениями	без учета начислений (гр.3*гр.4)	с учетом начислений (гр.3*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
Вид работ 1:						
Вид работ N:						
Итого:		0,0	х	х	0,0	0,0

Таблица 1.2. Расчет затрат на оборудование и материалы по этапу № 1

№ п/п	Наименование	Количество, ед.	Цена за ед. , руб. (без НДС)	Стоимость, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		0,0	х	0,0

Таблица 1.3. Расчет командировочных расходов по этапу № 1

№ пп	Пункт командировки	Кол-во коман- дировок	Продолжите льность 1 ком-ки, сут.	Стоимость, руб.			ИТОГО (гр.3*гр.4*(гр.5 +гр.6) + гр.7)
				Суточные (руб./сут.)	Проживание (руб./сут.)	Проезд (туда- обратно, руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							0,0

Таблица 1.4. Амортизация основных фондов по этапу № 1

№ п/п	Наименование основных средств (ОС)	Стоимость*, руб.	Норма амортизации, %	Срок использования ОС в данной работе, мес.	Расчет суммы амортизации, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0,0

*Стоимость – первоначальная (восстановительная) стоимость ОС на момент начала проведения работ.

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

Таблица 1.5. Расчет затрат на аренду оборудования и технику по этапу № 1

№ п/п	Наименование арендуемого оборудования, техники	Количество, ед.	Цена за ед., руб. (без НДС)	Стоимость, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		0,0	х	0,0

Таблица 1.6. Расчет затрат на оплату труда соисполнителей (физ. лица) по этапу №1

№ п/п	Должность, категория специалиста, принимающего участие в выполнении работ	Трудозатраты специалиста, чел. часов	Стоимость чел-часа, руб.		Заработная плата специалиста, руб.	
			без начислений	с начислениями	без учета начислений (гр.3*гр.4)	с учетом начислений (гр.3*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
Вид работ 1:						
Вид работ N:						
Итого:		0,0	х	х	0,0	0,0

Таблица 1.7. Расчет затрат на оплату труда соисполнителей (юр. лица) по этапу № 1

№ п/п	Наименование вида работ	Наименование соисполнителя	Стоимость*, руб.
1	2	3	4
Итого:		х	0,00

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

Расчёт стоимости работы по этапу №2.

Наименование этапа: Монтаж, проведение эксплуатационных и приёмо-сдаточных испытаний опытного образца универсального монтажного приспособления (трапа).

№	Наименование статей затрат	ед.изм.	Стоимость
1	Затраты на оплату труда непосредственных исполнителей ¹	руб.	
2	Обязательные начисления на оплату труда	руб.	
2.1	То же в % от п.1	%	
3	Оборудование и материалы ²	руб.	
4	Командировочные расходы ³	руб.	
5	Амортизация основных фондов прямого использования ⁴	руб.	
6	Аренда оборудования и техники ⁵		
7	Накладные расходы	руб.	
7.1	% накладных расходов от ФОТ	%	
8	Итого себестоимость работ, выполненных собственными силами	руб.	
9	Затраты на оплату труда работ, выполняемых соисполнителями (физ. лица) ⁶	руб.	
10	Затраты на оплату труда работ, выполняемых соисполнителями (юр. лица) ⁷	руб.	
11	Полная себестоимость работ	руб.	
12	Прибыль	руб.	
13	Рентабельность	%	
14	Всего	руб.	
15	Всего с НДС 18%	руб.	

¹ Расшифровка затрат на оплату труда непосредственных исполнителей приведена в табл.1.1

² Расшифровка затрат на оборудование и материалы приведена в табл.1.2

³ Расшифровка командировочных расходов приведена в табл.1.3

⁴ Расшифровка амортизации основных фондов приведена в табл.1.4

⁵ Расшифровка затрат на аренду оборудования и техники приведена в табл.1.5

⁶ Расшифровка затрат на оплату труда соисполнителей (физ. лица) приведена в табл.1.6

⁷ Расшифровка затрат на оплату труда соисполнителей (юр. лица) приведена в табл.1.7

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

Расшифровки к расчету стоимости на выполнение работ по этапу № 2

Таблица 2.1. Расчет затрат на оплату труда непосредственных исполнителей по этапу № 2

№ п/п	Должность, категория специалиста, принимающего участие в выполнении работ	Трудозатраты специалиста, чел.часов	Стоимость чел-часа, руб.		Заработная плата специалиста, руб.	
			без начислений	с начислениями	без учета начислений (гр.3*гр.4)	с учетом начислений (гр.3*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
Вид работ 1:						
Вид работ N:						
Итого:		0,0	x	x	0,0	0,0

Таблица 2.2. Расчет затрат на оборудование и материалы по этапу № 2

№ п/п	Наименование	Количество, ед.	Цена за ед. , руб. (без НДС)	Стоимость, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		0,0	x	0,0

Таблица 2.3. Расчет командировочных расходов по этапу № 2

№ пп	Пункт командировки	Кол-во командировок	Продолжительность 1 ком-ки, сут.	Стоимость, руб.			ИТОГО (гр.3*гр.4*(гр.5+гр.6) + гр.7)
				Суточные (руб./сут.)	Проживание (руб./сут.)	Проезд (туда-обратно, руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							0,0

Таблица 2.4. Амортизация основных фондов по этапу № 2

№ п/п	Наименование основных средств (ОС)	Стоимость*, руб.	Норма амортизации, %	Срок использования ОС в данной работе, мес.	Расчет суммы амортизации, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,0

* Стоимость – первоначальная (восстановительная) стоимость ОС на момент начала проведения работ.

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

Таблица 2.5. Расчет затрат на аренду оборудования и технику по этапу № 2

№ п/п	Наименование арендуемого оборудования, техники	Количество, ед.	Цена за ед., руб. (без НДС)	Стоимость, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		0,0	х	0,0

Таблица 2.6. Расчет затрат на оплату труда соисполнителей (физ. лица) по этапу № 2

№ п/п	Должность, категория специалиста, принимающего участие в выполнении работ	Трудозатраты специалиста, чел. часов	Стоимость чел-часа, руб.		Заработная плата специалиста, руб.	
			без начислений	с начислениями	без учета начислений (гр.3*гр.4)	с учетом начислений (гр.3*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
Вид работ 1:						
Вид работ N:						
Итого:		0,0	х	х	0,0	0,0

Таблица 2.7. Расчет затрат на оплату труда соисполнителей (юр. лица) по этапу № 2

№ п/п	Наименование вида работ	Наименование соисполнителя	Стоимость*, руб.
1	2	3	4
Итого:		х	0,00

От Исполнителя:

« _____ »

(наименование должности)

_____/_____/

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

От Заказчика:

« _____ »

(наименование должности)

_____/_____/

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Согласовано:

секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

График оплаты

№ п/п	Назначение	Срок платежа дд.мм.гггг.	Сумма платежа, руб. (с НДС)
1.	Аванс по договору	В течение 10 дней с даты подписания договора.	00.00
2.	За выполненные работы по этапу №1 «Разработка конструкции универсального монтажного приспособления (трапа) на основе технических требований к изделию»		00.00
3.	За выполненные работы по этапу №2 «Монтаж, проведение эксплуатационных и приёмо- сдаточных испытаний опытного образца универсального монтажного приспособления (трапа)»		00.00
ИТОГО общая сумма, руб. с НДС		х	00.00

От Исполнителя:

« _____ »

(наименование должности)

_____/_____/

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

От Заказчика:

« _____ »

(наименование должности)

_____/_____/

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Согласовано:

секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

Форма Акта сдачи – приёмки выполненной работы

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Организация

Адрес:

р/с

к/с

БИК

ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

Контактные тел.: _____

e-mail: _____

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Тюменьэнерго»

Адрес: 628406, Россия, г. Сургут,

Тюменская область, ХМАО – Югра,

ул. Университетская, 4

ИНН 8602060185, КПП 997450001,

ОГРН 1028600587399, ОКПО 05770629

р/с 40702810267170101719

в Западно-Сибирском банке

ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень,

к/с 30101810800000000651, БИК 047102651,

Контактные тел.: _____

e-mail: _____

Акт № _____
сдачи - приемки выполненной работы по договору № _____ от _____
на выполнение опытно-конструкторской работы на тему:

(наименование работы и этапа работ)

составлен " ____ " _____ 20 ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице _____

_____, действующий на основании _____,

(должность, фамилия, инициалы)

с одной стороны, и представитель Заказчика в лице _____,

(должность, фамилия, инициалы)

действующий на основании _____,

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Заказчик принял, а Исполнитель сдал
результаты работы по этапу № _____ по Договору от _____ № _____:

№ этапа	Наименование работы (этапа работы)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед, руб.	Стоимость, руб.
1	-	1		

ИТОГО: _____

Кроме того НДС (18%) _____

ВСЕГО с НДС (18%) _____

Работа выполнена в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим
качеством. Полученные результаты работы соответствуют условиям договора и
технического задания.

Разработанная документация оформлена в надлежащем порядке в соответствии с
техническим заданием и передана Заказчику по накладной № _____ от _____.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

Стоимость выполненной работы по этапу № ____ по договору составляет _____
(_____) рублей 00 копеек.
(прописью)

Сумма аванса, учтенная за выполненный этап № ____ по договору, составила _____
(_____) рублей 00 копеек.
(прописью)

Следует к перечислению за выполненную работу по этапу № ____ по договору: _____
(_____) рублей 00 копеек.
(прописью)

Настоящий Акт составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

От Исполнителя:

« _____ »

(наименование должности)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

От Заказчика:

« _____ »

(наименование должности)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

Форма Накладной

Оформить на фирменном бланке Исполнителя.

Договор № _____ от _____

Заказчик: ОАО «Тюменьэнерго»

Накладная № _____ от «___» _____ 20__ г.

Кому ОАО «Тюменьэнерго»

От _____

Передаётся следующая документация по теме № _____ по этапу № _____ по договору № _____ от _____:

№ п/п	Наименование документов	Кол-во экз. в печатном виде	Кол-во экз. в электрон- ном виде на _____ диске	Цена	Сумма
1.				по договору	по договору
2.				по договору	по договору

Сдал:
Должность

Фамилия И.О. _____
подпись

М.П.

Принял:
Должность

Фамилия И.О. _____
подпись

М.П.

От Исполнителя:

« _____ »

(наименование должности)

(подпись) / (Ф.И.О.) /

М.П.

От Заказчика:

« _____ »

(наименование должности)

(подпись) / (Ф.И.О.) /

М.П.

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.

Форма по заполнению списка соисполнителей, привлекаемых к выполнению работы

Список соисполнителей, привлекаемых к выполнению работы

№ п/п	Наименование соисполнителя	Юридический и фактический адреса	Предполагаемая дата заключения договора с Исполнителем	Предмет договора	Срок выполнения работ	
					дата начала	дата окончания

Исполнитель:

« _____ »

(наименование должности)

(подпись) / (Ф.И.О.)

М.П.

От Исполнителя:

« _____ »

(наименование должности)

(подпись) / (Ф.И.О.)

М.П.

От Заказчика:

« _____ »

(наименование должности)

(подпись) / (Ф.И.О.)

М.П.

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

Согласовано: Управление правового обеспечения
ОАО «Тюменьэнерго» Иваницкая М.Н.