

Протокол рассмотрения и проведения переторжки

№ 889220\0749\17- 2

14.11.2017г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная – Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети

Закупка проводится на основании Протокола ЦЗК № 27\17 от 11.09.2017г. Приказ ТЭ №495 от 15.09.2017г.

Начальная (максимальная) цена лота: 14 096 741,57 руб. с НДС.

Дата вскрытия конвертов: 28.09.2017г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
 Власова Татьяна Васильевна, Заместитель директора по развитию и реализации услуг.
 Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
 Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ АО «Тюменьэнерго».
 Члены Конкурсной комиссии:
 Костик Лариса Владимировна, начальник ОЭ и Т,
 Яковленко Яна Валерьевна, начальник ПТО,
 Суржко Дмитрий Игоревич, начальник ОКС,
 Овсянников Евгений Анатольевич, Начальник ОРЗ УЛИМТО АО «Тюменьэнерго»,
 Малкин Антон Сергеевич ,ведущий юристконсульт
 Осипенков Виктор Сергеевич, заместитель директора –главный инженер
 Ответственный секретарь Конкурсной комиссии:
 Беккер Лариса Викторовна, Инженер ПТО.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

На конкурс было представлено 7 Конкурсных заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы В2В-Center. Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке Системы В2В-Center автоматически. Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 18.10.2017 12:00. Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: Торговая площадка Системы В2В-Center. В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в конкурсе:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
1	ООО "Северэнергопроект" (Россия, г. Вологда, ул.Комсомольская, д.3)	Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная – Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети Цена: 14 082 938,41 руб. (цена без НДС: 11 934 693,57 руб.)
2	ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" (454008, Челябинская обл, Челябинск г, Свердловский пр-кт, дом № 30Б, этаж 6)	Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная – Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети Цена: 14 009 279,07 руб. (цена без НДС: 11 872 270,40 руб.)
3	ООО "М-Сетьстрой" (625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ленина, 78)	Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная – Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети Цена: 13 867 223,12 руб. (цена без НДС: 11 751 884,00 руб.)
4	ООО "Таврида Электрик Омск" (Россия, 644033, г. Омск, ул. Тютчева, д. 1, оф. 9)	Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная – Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические

		сети Цена: 14 063 538,23 руб. (цена без НДС: 11 918 252,74 руб.)
5	ООО "Енисей Инжиниринг" (660135, Красноярский край, Красноярск г, Молокова ул, дом № 37А, офис 13-04)	Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная – Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети Цена: 13 672 320,32 руб. (цена без НДС: 11 586 712,13 руб.)
6	ООО "Интер Энерго" (109202, г. Москва, ул. Басовская, д. 8)	Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная – Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети Цена: 14 092 842,67 руб. (цена без НДС: 11 943 087,01 руб.)
7	ООО "ВЭК" (160022, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 18.)	Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная – Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети Цена: 14 067 376,47 руб. (цена без НДС: 11 921 505,48 руб.)

1. О признании предложений соответствующими условиям закупки

Предложения ООО «Северэнергопроект», ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго", ООО "Таврида Электрик Омск", ООО "Енисей Инжиниринг", ООО "ВЭК". принять к дальнейшему рассмотрению. В отношении вышеперечисленных участников выдано положительное заключение СЭБ АО «Тюменьэнерго».

2. О признании заявок не соответствующим условиям закупки

В ходе рассмотрения заявок участников выявлен ряд несоответствий, указанных в отчете об оценке заявок.

ООО "М-Сетьстрой"

Заявка участника не соответствует требованиям:

П. 32.8 . ИК КД Наличие не менее двух полностью исполненных договоров на Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства электросетевых объектов напряжением не ниже 110 кВ, аналогичных предмету закупки, в соответствии с объёмом работ, указанным в техническом задании, являющимся приложением к настоящей Конкурсной документации, за последние 36 месяцев до даты размещения извещения о закупке, собственными силами, либо с привлечением субподрядных организаций в объеме не более 20% от объема договора.

Участник должен предоставить заверенные печатью организации и подписью руководителя копии вышеуказанных договоров, акты выполненных работ, экспертизы проектной документации в полном объеме.

Участник не выполнял договоров аналогичных предмету закупки. Не предоставил копии договоров, акты выполненных работ, экспертизы проектной документации в полном объеме. Документы обосновывающие выполнение отсутствуют.

П.33.1.2. ИК КД. Сводная смета стоимости работ (форма 3).

Смета №1: п.п.11-15 - недостаточно исследовать только песчаные грунты.

Смета №2: количество не соответствует п.4.2.14 задания на проектирование.

Смета №3: п.1, 2 - данные работы входят в базовую стоимость ОП п.1.5, т.22, т.31 СБЦП 81-2001-24). Не учтены работы по п.5.3.3 задания на проектирование.

П.33.3.2. ИК ЗД. Документы, подтверждающие право собственности или договора аренды автотранспорта (копии, заверенные участником)

Предоставлено гарантийное письмо с гарантией заключить договор аренды на Бурильную установку статического зондирования на гусеничном ходу, либо на базе автомобиля повышенной проходимости .

Отклонить заявку участника согласно п.3.10.3.5.б КД (заявка участника не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке).

ООО "Интер Энерго"

Заявка участника не соответствует требованиям

П. 32.8. ИК КД. Наличие не менее двух полностью исполненных договоров на Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции электросетевых объектов напряжением не ниже 110 кВ, аналогичных предмету закупки, в соответствии с объёмом работ, указанным в техническом задании, являющимся приложением к настоящей Конкурсной документации, за последние 36 месяцев до даты размещения извещения о закупке , собственными силами, либо с привлечением субподрядных организаций в объеме не более 20% от объема договора.

Участник должен предоставить заверенные печатью организации и подписью руководителя копии вышеуказанных договоров, акты выполненных работ, экспертизы проектной документации в полном объеме.

В составе заявки Участник предоставил справку об опыте выполнения аналогичных договоров в которой отсутствуют договоры аналогичные предмету закупки.

Приложенные копии договоров не соответствуют предмету закупки.

П.33.1.2. ИК КД. Сводная смета стоимости работ (форма 3)

Смета №1: п. 1 - протяжённость ВЛ не соответствует п.4.2.14 Задания на проектирование, п.26- вид работ принят не корректно, $K=1,25$ (спецрежим-радиоактивность) применен не корректно, п.32 - коэффициент перевода в действующие цены указан для проектных работ, а необходимо принять для изыскательских.

Смета №2: п.п.1-5 - количество не соответствует п.4.2.14 Задания на проектирования, $K=1,25$ (спецрежим-радиоактивность) применен не корректно, п.п.11-15 - количество не соответствует п.4.2.14 Задания на проектирования, п.28 - коэффициент перевода в действующие цены указан для проектных работ, а необходимо принять для изыскательских,

Смета №3: не предоставлен расчет стоимости реконструкции ВЛ (п.14 Прил.№6 к КД). Не выполнен расчет стоимости выбора земельного участка (п.5.3.3 задания на проектирование).

П.33.2.2. ИК КД. Календарный план (форма 4)

Календарный план по пунктам 1, 4, не соответствует Приложению №2 проекта договора подряда;

Отсутствует стоимость п. 1.1.

П.33.3.1. ИК КД. Оригинал справки, подтверждающей наличие у Участника соответствующих собственных либо привлеченных основных машин и механизмов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора (форма 6)

В предоставленной справке отсутствует:

Бурильная установка статического зондирования на гусеничном ходу, либо на базе автомобиля повышенной проходимости – 1 ед.; указана "БКМ" (Предназначена для бурения скважин, установка опор).

П.33.3.3.2. ИК КД. Документы, подтверждающие право собственности или договора аренды автотранспорта (копии, заверенные участником)

Отсутствуют документы: Бурильная установка статического зондирования на гусеничном ходу, либо на базе автомобиля повышенной проходимости – 1 ед.; указана "БКМ" (Предназначена для бурение скважин, установка опор)

П.33.4.1. ИК КД. Справка о кадровых ресурсах Участника необходимых для выполнения работ по договору (форма 9)

В предоставленной справке отсутствуют:

Инженеры и техники - не менее 4 чел., с общим стажем работы не менее 2 лет, при этом общее количество заявленного персонала по договору 19 человек

П.33.6.2. ИК КД. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах):

- за завершившийся отчетный период текущего года* (6 месяцев.), заверенная руководителем

Не предоставлена в составе заявки

Отклонить заявку участника согласно п.3.10.3.5.6 КД (заявка участника не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке).

3. О проведении переторжки

В целях оптимизации использования денежных средств Конкурсной комиссии предлагается предоставить участникам открытого конкурса возможность добровольно повысить предпочтительность заявок путем снижения первоначальной (указанной в Конкурсной заявке) цены (далее - процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений и провести переторжку. К процедуре переторжки предлагается допустить участников ООО «Северэнергопроект», ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго", ООО "Таврида Электрик Омск", ООО "Енисей Инжиниринг", ООО "ВЭК".

РЕШИЛИ:

1. Признать соответствующими условиям закупки предложения участников:
ООО «Северэнергопроект», ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго", ООО "Таврида Электрик Омск", ООО "Енисей Инжиниринг", ООО "ВЭК".
2. Отклонить участников ООО "М-Сетьстрой" и ООО "Интер Энерго"
3. Провести переторжку.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» членов Конкурсной комиссии.

«Против» членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» членов Конкурсной комиссии.

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ:

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

Власова Татьяна Васильевна,

Заместитель директора по развитию и реализации услуг



Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

Романок Сергей Николаевич,

Заместитель начальника СЭБ АО «Тюменьэнерго».

не голосовал

Члены Конкурсной комиссии:

Костик Лариса Владимировна, начальник ОЭ и Т,

Яковленко Яна Валерьевна, начальник ПТО,

Суржко Дмитрий Игоревич, начальник ОКС,

Овсянников Евгений Анатольевич, Начальник ОРЗ УЛиМТО
АО «Тюменьэнерго»,

Малкин Антон Сергеевич, ведущий юрист

Осипенков Виктор Сергеевич, заместитель директора –
главный инженер


Ответственный секретарь Конкурсной комиссии:

Беккер Лариса Викторовна,

Инженер ПТО НЮЭС



архивный лист



Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала АО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети

Опросный лист к Протоколу рассмотрения для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

№ 889220\0749\17- 2

14.11.2017г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная – Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода)" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети

1. О признании предложений соответствующими условиям закупки

Проект решения:

Признать соответствующими условиям закупки предложения участников:
ООО «Северэнергопроект», ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго", ООО "Таврида Электрик Омск", ООО "Енисей Инжиниринг", ООО "ВЭК".

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

2. О признании заявок не соответствующим условиям закупки

Проект решения:

Отклонить участников ООО "М-Сетьстрой" и ООО "Ингер Энерго"

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

3. О проведении переторжки

Проект решения:

Провести переторжку.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Конкурсной
Комиссии филиала
АО «Тюменьэнерго» НЮЭС

(подпись)

Е.А. Овсянников
(Ф.И.О.)

Без подписи члена Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным.

Дата отправления опросного листа на согласование в АО «Тюменьэнерго» 14.11.2017 года.

Уважаемые члены Конкурсной комиссии! Напоминаем Вам, что Вы в течение 2 рабочих дней обязаны проголосовать одним из следующих способов: «за», «против», «воздержался» и, при наличии, выразить свое особое мнение в опросном листе либо письмом и представить эти документы ответственному секретарю (лично, либо по почте, либо посредством электронной почты в сканированных документах, либо по факсу 8 (3463) 25-34-81. В случае отсутствия ответа от члена комиссии в течение указанного срока, считается, что член комиссии не принял участие в голосовании и не включается в состав членов комиссии при определении кворума.