

**Проект ДОГОВОРА № \_\_\_\_\_**  
**на выполнение путевых работ по ограждению воздушных переходов и содержанию знаков**  
**НОСХ на навигационный период 2019 г. для нужд филиала АО "Тюменьэнерго"**  
**Энергокомплекс**

г. Нягань

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть»), именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице начальника Ханты-Мансийского окружного управления водных путей и судоходства - филиала Федерального бюджетного учреждения «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» Иванова Дениса Леонидовича, действующего на основании доверенности № 13-09/753 от 19.12.2017 г. с одной стороны, и Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора филиала «Энергокомплекс» Соловьёва Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности № 28535 от 08.09.2017 года с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «**Заказчик**» поручает, а «**Исполнитель**», обязуется в навигационный период 2019 г. своими силами и материально-техническими средствами выполнить путевые работы по ограждению «воздушных переходов» и содержанию знаков НОСХ на следующих участках: Воздушный переход ВЛ 110 кВ Красноленинская – Рогожниковская 1,2 п. Большие Леуши, через р. Обь 979,1 км; Воздушный переход ВЛ 110 кВ Сергино – Октябрьская 1,2 на 7,6 км через протоку Алешкинская; Воздушный переход ВЛ 110 кВ Сергино – Октябрьская 1,2 через р. Обь 879,6 км. Воздушный переход ВЛ 110 кВ Сергино – Игрим 1,2 через р. Малая Сосьва

1.2. Предполагаемое время по подготовке и содержанию навигационного оборудования на участках составляет: Воздушный переход ВЛ 110 кВ Красноленинская – Рогожниковская 1,2 п. Б. Леуши через р. Обь 979,1 км – 30 час. Воздушный переход ВЛ 110 кВ Сергино – Октябрьская 1,2 через протоку. Алешкинская 7,6 км – 30 час. Воздушный переход ВЛ 110 кВ Сергино – Октябрьская 1,2 через р. Обь 879,6 км – 30 час. Воздушный переход ВЛ 110 кВ Сергино – Игрим 1,2 через р. Малая Сосьва – 21 час согласно техническому заданию на выполнение путевых работ (Приложение №1 к договору)

1.3. «**Заказчик**» обязуется принять и оплатить выполненную «**Исполнителем**» работу.

1.4. Срок выполнения путевых работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора с «06» мая 2019 года по «31» октября 2019 года.

## 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Стоимость путевых работ, согласно прилагаемого расчёта (Приложение №2), являющегося неотъемлемой частью договора составляет – 590 893 ,83 руб. (пятьсот девяносто тысяч восемьсот девяносто три руб. 83 коп.), НДС 20% - 118 178,77 руб. (сто восемнадцать тысяч сто семьдесят восемь руб. 77 коп.), итого с НДС (20%) – 709 072 ,60 руб. (семьсот девять тысяч семьдесят два руб. 60 коп.)

2.2. Заказчик оплачивает фактически выполненные работы Исполнителю в течение 20 календарных дней с момента подписания сторонами Актов о выполнении работ при условии выставления Исполнителем счетов-фактур на объем выполненных работ, составленных в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ.

2.3. Исполнитель обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, в срок не позднее 5 календарных дней, считая со дня выполнения работ. В случае, если Исполнитель не выставил в срок счет - фактуру, либо выставил счет - фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к

**СОГЛАСОВАНО**

Юриисконсульт филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

**СОГЛАСОВАНО:**

Секретарь Закупочной  
комиссии филиала  
АО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс"

вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета - фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.

### 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до окончания навигационного периода 2019 года, начало работ с 06 мая 2019 года до 31 октября 2019 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### 4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде ХМАО - Югра в соответствии с действующим законодательством РФ. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения.

### 5. ФОРС-МАЖОР

5.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор) и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по Договору, а именно: наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или военные действия, срок исполнения обязательств отодвигается на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой РФ либо иным компетентным государственным органом.

5.3. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока действия настоящего договора на период существования указанных обстоятельств, но не более чем на 3 месяца. В случае существования этих обстоятельств более 3 месяцев любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и провести взаимные расчеты в течение 15 дней с момента расторжения настоящего договора. При этом упущенная выгода не возмещается.

### 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1 Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора (содержащуюся в тексте настоящего Договора, а также в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора); информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация)\*. Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

6.2 Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной

**СОГЛАСОВАНО**  
Юристы филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

**СОГЛАСОВАНО:**  
Секретарь Закупочной  
комиссии филиала  
АО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс"

информации.

6.3 Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

6.4 За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

\* За исключением информации, являющейся общедоступной; информации, в отношении которой в соответствии с действующим законодательством РФ не может быть установлен режим коммерческой тайны; информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора.

7.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

7.3. Факсимильную связь в рамках настоящего договора считать юридически действительной до момента замены оригиналами, которые возвращаются «Исполнителю» не позднее семи дней после даты получения их «Заказчиком».

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

## 8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

8.1. Исполнителю известно о том, что АО «Тюменьэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.07.2015 № 414), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

8.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети», представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: [http://www.te.ru/about/antikorrupsionnaya\\_politika/](http://www.te.ru/about/antikorrupsionnaya_politika/), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и АО «Тюменьэнерго»).

**СОГЛАСОВАНО**  
Юрисконсульт филиала  
АО «Тюменьэнерго»  
«Энергокомплекс»

**СОГЛАСОВАНО:**  
Секретарь Закупочной  
комиссии филиала  
АО «Тюменьэнерго»

8.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1 – 8.3 настоящего раздела Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1, 8.2 настоящего раздела Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

8.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 8.1, 8.2 настоящего раздела Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.3 настоящего раздела Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или АО «Тюменьэнерго» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

## 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику информацию: а) об изменении состава собственников Исполнителя (включая конечных бенефициаров), а также состава исполнительных органов Исполнителя; б) информацию об изменении состава собственников (включая конечных бенефициаров) привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей Исполнителя, а также состава исполнительных органов привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей. В целях раскрытия вышеуказанной информации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляются сканированные документы, подтверждающие произошедшие изменения, а также оригинал согласия на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров и т.д.) с подписью субъекта персональных данных по форме, утвержденной Заказчиком.

В случае неисполнения обязательства, предусмотренного пунктом 9.1 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения Договора, если иной, более поздний, срок не указан в уведомлении. При неполучении Исполнителем уведомления (в том числе по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Исполнителя, с изменением наименования, реорганизацией последнего), Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Исполнителя по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

9.3. В соответствии со ст.431.2 ГК РФ Исполнитель заверяет Заказчика о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения настоящего Договора:

- Исполнитель надлежащим образом учрежден, действует и отвечает всем требованиям законодательства РФ;

- лицо, подписывающее договор, дополнительные и иные соглашения к Договору, первичные учетные документы от имени и по поручению Исполнителя на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия;

**СОГЛАСОВАНО**  
Юрисконсульт филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

**СОГЛАСОВАНО:**  
Секретарь Закупочной  
комиссии филиала  
АО "Тюменьэнерго" "Энергокомплекс"

- Исполнитель имеет все необходимые разрешения/одобрения компетентного органа Исполнителя на заключение и/или исполнение Договора, полученные с соблюдением всех корпоративных и иных процедур, требований действующего законодательства РФ и учредительных документов Исполнителя;

- поставка материалов либо оказание услуг/выполнение работ по Договору с применением материалов не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, материалы не обременены какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами (в т.ч., но не ограничиваясь, на материалы не обращено взыскание третьих лиц в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства, или в отношении указанных материалов предъявлены иные требования третьих лиц), материалы не находятся под залогом и арестом, а также поставка материалов не нарушает чужих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием оборудования или любой его части в стране Заказчика.

На основании ст. 406.1 ГК РФ Стороны договорились, что Исполнитель обязуется по письменному требованию Заказчика возместить в полном объеме все имущественные потери (упущенную выгоду и реальный ущерб) Заказчика, возникшие вследствие недостоверности вышеуказанных заверений, в том числе имущественные потери, возникшие в связи с предъявлением к Заказчику претензий, санкций и прочих требований третьих лиц, возникновением возможных споров (в т.ч. судебных), как влекущих за собой расторжение Договора либо признание его недействительным, так и не влекущих расторжение/признание недействительным Договора.

Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется вместо возмещения Заказчику вышеуказанных имущественных потерь оплатить неустойку в размере 10% от цены Договора за каждый случай недостоверности вышеуказанных заверений.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

## 10. Приложения к Договору

10.1. Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение путевых работ

10.2. Приложение № 2 – Расчет

10.3. Приложение № 3 - План-график финансирования

**СОГЛАСОВАНО**  
Юр. консульт. филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

**СОГЛАСОВАНО:**  
Секретарь Закупочной  
комиссии филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

**Заказчик:**

Акционерное общество энергетики и  
электрификации «Тюменьэнерго»

Сокращенное наименование:

АО «Тюменьэнерго»

Юридический адрес:

628408, Россия, Тюменская область, Ханты-  
Мансийский автономный округ-Югра,  
г. Сургут, ул. Университетская, д. 4

Почтовый адрес филиала:

628187, Тюменская обл., Ханты-  
Мансийский автономный округ-Югра, г.  
Нягань, микрорайон «Энергетиков», 70

ИНН/КПП 8602060185/861002001

Наименование банка: Западно - Сибирский  
банк ПАО Сбербанк г. Тюмень

Номер расчетного счета:

40 702 810 267 170 101 719

Корреспондентский счет:

30 101 810800 000 000 651

БИК 047102651, ОГРН 1028600587399

ОКПО 04850698, ОКВЭД 40.10.2, 45.21.1

ОКАТО 71139000000, ОКОГУ 41002

ОКФС 16, ОКОПФ 90, ОКТМО 71879000

ОГРН 1028600587399

Код налоговой инспекции Межрайонной

ИФНС России №3 по ХМАО-Югре: 8610

Тел (приемная/факс): 8 (34672) 93-3-59,  
93-3-82

**ЗАКАЗЧИК:**

Директор филиала АО «Тюменьэнерго»  
Энергокомплекс

\_\_\_\_\_/А.В. Соловьёв/

М.П.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

Федерального бюджетного учреждения  
«Администрация Обь-Иртышского  
бассейна внутренних водных путей»  
ФБУ «Администрация «Обь-  
Иртышводпуть»

Юридический адрес:

Россия, 644024, Омская область г. Омск,  
проспект Карла Маркса 3.

**ХМОУВПиС**

Фактический/Почтовый адрес:

Россия, 628001, Тюменская область  
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.  
Гагарина 290.

E-mail: vodput@inbox.ru

ИНН 550 400 2648 / КПП 860 102 001

Лицевой счет 208 76431490 УФК по  
ХМАО-Югре

р/с 4050 1810 3000 0200 0002 г. Ханты-  
Мансийск

ОГРН 1025500974267

БИК 047 162 000

ОКПО 031 45 940

ОКВЭД 52.22, 30.11, 33.15,  
41.20,50.30,50.40, 71.12.5,85.42

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

Начальник филиала ФБУ  
«Администрация Обь-Иртышводпуть»

\_\_\_\_\_/Д.Л. Иванов/

М.П.



**Техническое задание на выполнение путевых работ  
по ограждению воздушных переходов и содержанию знаков НОСХ  
на навигационный период 2019 г.**

**1. Воздушный переход ВЛ 110 кВ Сергино – Октябрьская 1,2 через р. Обь на 879,6 км**

1.1. Изготовление четырёх знаков согласно требования межгосударственного стандарта «Знаки навигационные» ГОСТ 26600-98. а также требование правил плавания по ВВП РФ приложение №5 «Соблюдать надводный габарит»

1.2. Подготовка места установки знаков на береговой полосе, выше, ниже (по течению) 100 метров от оси перехода на правом и левом берегу, вырубка растительности, её уборка и монтаж знаков обстановочной бригадой, согласно требования инструкции по содержанию навигационного оборудования внутренних судовых путей параграф №8 пункт 63.

1.3. Количество времени, затраченного обстановочным теплоходом на содержание знаков, составит один час работы обстановочной бригады за один объезд.

Всего объездов в месяц :

Май	- 4 объезда,
Июнь	- 5 объездов,
Июль	- 6 объездов,
Август	- 6 объездов,
Сентябрь	- 5 объездов,
Октябрь	- 4 объездов.
Итого	- 30 объездов.

Общее количество времени, затраченного на 30 объездов, составит 30 часов.

1.4. Затраты инвентаря и материалов.

- а) Краска белая - 2,0 кг.
- б) Краска чёрная - 1,0 кг.
- в) Краска красная - 1,0 кг.
- г) Фонари - 4 шт.
- е) Батареи - 4 шт.

Все работы по строительству и монтажу знаков выполняются обстановочной бригадой.

**2. Воздушный переход ВЛ 110 кВ Красноленинская – Рогожниковская 1,2 через р. Обь на 979,1 км.**

2.1. Изготовление четырёх знаков согласно требования межгосударственного стандарта «Знаки навигационные» ГОСТ 26600-98. а также требование правил плавания по ВВП РФ приложение №5 «Соблюдать надводный габарит»

2.2. Подготовка места установки знаков на береговой полосе, выше, ниже (по течению) 100 метров от оси перехода на правом и левом берегу, вырубка растительности, её уборка и монтаж знаков обстановочной бригадой, согласно требования инструкции по содержанию навигационного оборудования внутренних судовых путей параграф №8 пункт 63.

2.3. Количество времени, затраченного обстановочным теплоходом на содержание знаков, составит один час работы обстановочной бригады за один объезд.

Всего объездов в месяц:

Май	- 4 объезда,
Июнь	- 5 объездов,
Июль	- 6 объездов,
Август	- 6 объездов,



Сентябрь - 5 объездов,  
Октябрь - 4 объездов,  
Итого - 30 объездов.

Общее количество времени, затраченного на 30 объездов, составит 30 часа.

#### 2.4. Затраты инвентаря и материалов

- а) Краска белая - 2,0 кг.
- б) Краска чёрная - 1,0 кг.
- в) Краска красная - 1,0 кг.
- г) Фонари - 4 шт.
- е) Батареи - 4 шт.

Все работы по строительству и монтажу знаков выполняются обстановочной бригадой.

### 3. Воздушный переход ВЛ 110 кВ Сергино – Октябрьская 1,2 через протоку Алешкинская на 7.6 км.

3.1. Изготовление четырёх знаков согласно требования межгосударственного стандарта «Знаки навигационные» ГОСТ 26600-98. а также требование правил плавания по ВВП РФ приложение №5 «Соблюдать надводный габарит»

3.2. Подготовка места установки знаков на береговой полосе, выше, ниже (по течению) 100 метров от оси перехода на правом и левом берегу, вырубка растительности, её уборка и монтаж знаков обстановочной бригадой, согласно требования инструкции по содержанию навигационного оборудования внутренних судовых путей параграф №8 пункт 63.

3.3. Количество времени, затраченного обстановочным теплоходом на содержание знаков, составит один час работы обстановочной бригады за один объезд.

Всего объездов в месяц:

Май	- 4 объезда,
Июнь	- 5 объездов,
Июль	- 6 объездов,
Август	- 6 объездов,
Сентябрь	- 5 объездов,
Октябрь	- 4 объездов,
Итого	- 30 объездов.

Общее количество времени, затраченного на 30 объездов, составит 30 часа.

#### 3.4. Затраты инвентаря и материалов.

- а) Краска белая - 2,0 кг.
- б) Краска чёрная - 1,0 кг.
- в) Краска красная - 1,0 кг.
- г) Фонари - 4 шт
- е) Батареи - 4 шт.

Все работы по строительству и монтажу знаков выполняются обстановочной бригадой.

### 4. Воздушный переход ВЛ 110 кВ Сергино – Игрим 1,2 через р. Малая - Сосьва.

3.1. Изготовление четырёх знаков согласно требования межгосударственного стандарта «Знаки навигационные» ГОСТ 26600-98. а также требование правил плавания по ВВП РФ приложение №5 «Соблюдать надводный габарит»

3.2. Подготовка места установки знаков на береговой полосе, выше, ниже (по течению) 100 метров от оси перехода на правом и левом берегу, вырубка растительности, её уборка и монтаж знаков обстановочной бригадой, согласно требования инструкции по содержанию навигационного оборудования внутренних судовых путей параграф №8 пункт 63.

3.3. Количество времени, затраченного обстановочным теплоходом на содержание знаков, составит один час работы обстановочной бригады за один объезд.

СОГЛАСОВАНО

Юриисконсульт филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь Закупочной

комиссии филиала

АО "Тюменьэнерго" Игримский филиал

Всего объездов в месяц:

Май	- 3 объезда,
Июнь	- 3 объезда,
Июль	- 4 объездов,
Август	- 4 объездов,
Сентябрь	- 4 объездов,
Октябрь	- 3 объезда,
Итого	- 21 объезда.

Общее количество времени, затраченного на 21 объезда, составит 21 часа.

3.4. Затраты инвентаря и материалов.

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| а) Краска белая   | - 2,0 кг. |
| б) Краска чёрная  | - 1,0 кг. |
| в) Краска красная | - 1,0 кг. |
| г) Фонари         | - 4 шт.   |
| е) Батареи        | - 4 шт.   |


Все работы по строительству и монтажу знаков выполняются обстановочной бригадой.

**ЗАКАЗЧИК:**

\_\_\_\_\_ / А.В. Соловьёв /  
М.П.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

\_\_\_\_\_ /Д.Л. Иванов/  
М.П.



**РАСЧЕТ**  
**по ограждению воздушных переходов и содержанию знаков НОСХ**  
**на навигационный период 2019 г.**

**1. Воздушный переход ВЛ 110 кВ Сергино – Октябрьская 1,2 через р.Обь на 879,6 км**

1.1. Содержание обстановочного т/х «Щегол», проект 391

Наименование	единица.изм	количество	цена	сумма
Содержание обстановочного т/х «Щегол», проект 391	час	30	3 342,79	100 283,70

1.2. Затраты на оборудование и материалы

Наименование	единица.изм	количество	цена	сумма
краска разная	кг	4,00	78,50	314,00
фонари БЭПА 8М	шт	4,00	1 635,57	6 542,28
батареи «Бакен ВЦ»	кг	4,00	7 362,67	29 450,68
итого				36 306,96

**Всего: 136 590,66**

**2. Воздушный переход ВЛ 110 кВ Красноленинская – Розожниковская 1,2 п. Б. Леуши через Р. Обь на 979,1 км.**

2.1. Содержание обстановочного т/х «Перевал», проект 121 Р

Наименование	единица.изм	количество	цена	сумма
Содержание обстановочного т/х «Перевал», проект 121 Р	час	30	5 830,00	174 900,00

2.2. Затраты на оборудование и материалы

Наименование	единица.изм	количество	цена	сумма
краска разная	кг	4,00	78,50	314,00
фонари БЭПА 8М	шт	4,00	1 635,57	6 542,28
батареи «Бакен ВЦ»	кг	4,00	7 362,67	29 450,68
итого				36 306,96

**Всего: 211 206,96**

**3. Воздушный переход ВЛ 110 кВ Сергино – Октябрьская 1,2 через пр. Алексинская на 7.6 км.**

3.1. Содержание обстановочного т/х «Щегол», проект 391

Наименование	единица.изм	количество	цена	сумма
Содержание обстановочного т/х «Щегол», проект 391	час	30	3 342,79	100 283,70

3.2. Затраты на оборудование и материалы

Наименование	единица.изм	количество	цена	сумма
краска разная	кг	4,00	78,50	314,00
фонари БЭПА 8М	шт	4,00	1 635,57	6 542,28
батареи «Бакен ВЦ»	кг	4,00	7 362,67	29 450,68
итого				36 306,96

**Всего: 136 590,66**

**4. Воздушный переход ВЛ 110 кВ Сергино – Изрим 1,2 через р. Малая Сосьва.**

4.1. Содержание обстановочного т/х «Щегол», проект 391

Наименование	единица.изм	количество	цена	сумма
Содержание обстановочного т/х «Щегол», проект 391	час	21,00	3 342,79	70 198,59

4.2. Затраты на оборудование и материалы

Наименование	единица.изм	количество	цена	сумма
краска разная	кг	4,00	78,50	314,00
фонари БЭПА 8М	шт	4,00	1 635,57	6 542,28
батареи «Бакен ВЦ»	кг	4,00	7 362,67	29 450,68
итого				36 306,96

**Всего: 106 505,55**

<b>ИТОГО стоимость ограждения воздушных переходов и содержание знаков НОСХ составляет</b>	<b>590 893,83</b>
<b>НДС 20%</b>	<b>118 178,77</b>
<b>ИТОГО с учетом НДС 20%</b>	<b>709 072,60</b>

**СОГЛАСОВАНО**

Юриисконсульт филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

**ЗАКАЗЧИК:**

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

\_\_\_\_\_ / А.В. Соловьёв /

\_\_\_\_\_ /Д.Л. Иванов/

**план-график финансирования**

№	Наименование ВЛ	Наименование работы	5		6		7		8		9		10	
			июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь						
1	ВЛ 110 кВ Сергино - Октябрьская 1,2	3												
2	ВЛ 110 кВ Красноленинская – Рогожниковская 1,2	Выполнение путевые работы по ограждению «воздушных переходов» и содержанию знаков НОСХ	98 482,31	98 482,31	98 482,31	98 482,30	98 482,30	98 482,30	98 482,30	98 482,30	98 482,30	98 482,30	98 482,30	98 482,30
3	ВЛ 110 кВ Сергино - Октябрьская 1,2													
4	ВЛ 110 кВ Сергино - Игрим 1,2													
<b>Итого без НДС</b>			<b>590 893,83</b>											

**ЗАКАЗЧИК:**

\_\_\_\_\_/ А.В. Соловьев /  
М.П.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

\_\_\_\_\_/ Д.Л. Иванов /  
М.П.

**СОГЛАСОВАНО**  
Юрисконсульт филиала  
АО "Тюменьэнерго"  
"Энергокомплекс"

**СОГЛАСОВАНО:**  
Секретарь Закупочной  
комиссии филиала  
АО "Тюменьэнерго"