

Конкурс № 956523

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение проектных работ по техническому перевооружению ПС 110 кВ филиала Нижневартовские электрические сети с заменой масляных выключателей 110 кВ на...

Приём заявок завершается 14.02.2018 в 12:15 по московскому времени (через 1 сутки, 21 час, 29 минут и 41 секунду) .

Извещение

Все лоты - 1

Разъяснения - 3

Приглашения к участию - 0

Претенденты - 24

Статистика посещений - 454

[Добавить информацию](#)

Вопрос: [Исправить ответ]

09.02.2018 16:29

В соответствии с п. 3.4.10 конкурсной документации на открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных работ по техническому перевооружению ПС 110 кВ филиала Нижневартовские электрические сети с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети (№ 956523-www.b2b-center.ru), для более детальной проработки коммерческого предложения просим продлить срок подачи заявок до 21.02.2018г.

Прочитать ответ:

Черных Юлия Николаевна 12.02.2018 13:24

Ответ в прикрепленном файле

Скачать файл [Запрос разъяснения 3.pdf](#) (25 КБ)



Акционерное общество энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго»
Филиал Нижневартовские электрические сети
Россия, 628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Пермская, д. 22,
Тел.: (3466) 48-43-59, 48-43-51 факс: (3466) 43-09-55,
teletype@vartanet.ru

На _____ № _____
от _____

О предоставлении разъяснений
по конкурсу №956523

В соответствии с запросом разъяснений по открытому одноэтапному конкурсу на выполнение проектных работ по техническому перевооружению ПС 110 кВ филиала Нижневартовские электрические сети с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые сообщая: продление срока подачи заявок (перенос срока вскрытия конвертов и, соответственно, срока начала выполнения работ) не представляется возможным, учитывая большой объем проектных работ и сжатые сроки проектирования.

Зам. начальника ОКС

А.И. Марченко