

Протокол

заседания Конкурсной комиссии об отмене открытого одноэтапного конкурса без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по объекту «Устройство РЗА на ПС 110 кВ «КНС-1», ПС 110 кВ «Белая»» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети

07.02.2014

16:00

Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС, г.Когалым, пр-т Нефтяников, 5

Состав комиссии

Председатель комиссии:

Ясковец И.И., Заместитель генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" по капитальному строительству

Заместитель председателя комиссии:

Мазуров В.С., Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети

Алексеев С.Г., Начальник СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»;

члены комиссии:

Самигуллин Р.Н. (заместитель председателя комиссии), И.о. заместителя директора по техническим вопросам - главного инженера;

Хуморов И.А., Заместитель директора по развитию и реализации услуг;

Светличных Е.А., Ведущий специалист группы по безопасности;

Абутаева Ф.З., Главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

Дурасова Н.И., инженер 1 категории ОРЗ ОАО Тюменьэнерго;

Моисеенко В.А., Юрисконсульт ведущий;

секретарь комиссии:

Капустенко А.В., Инженер 1 категории ОЛИМТО.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п. 2.5.9 Конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по объекту «Устройство РЗА на ПС 110 кВ «КНС-1», ПС 110 кВ «Белая»» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети и п. 8.1.5. Положения о закупке товаров, работ услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго», на основании Письма Начальника отдела капитального строительства филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети Прокопенко Р.Ю. № Т2/1/250 от 06.02.2014 года, Конкурсной комиссией принято решение отменить проведение открытого одноэтапного конкурса без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по объекту «Устройство РЗА на ПС 110 кВ «КНС-1», ПС 110 кВ «Белая»» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети, объявленного на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru (извещение № 31400830407 от 22.01.2014 года), электронно-торговой площадке ОАО «Россети» по адресу www.b2b-mrsk.ru (извещение №38966 от 22.01.2014 года) и корпоративном сайте www.te.ru (извещение № 2014.0156 от 22.01.2014 года).

Секретарю комиссии обеспечить размещение данного протокола на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, электронно-торговой площадке ОАО «Россети» по адресу www.b2b-mrsk.ru и корпоративном сайте www.te.ru в течение трех рабочих дней, следующих после подписания данного протокола.

Результаты голосования комиссии

Председатель комиссии:

Ясковец И.И.

ЗА (не присутствовал)

Заместитель председателя комиссии:

Мазуров В.С.

ЗА (не присутствовал)

Алексеев С.Г.

ЗА (не присутствовал)

Члены комиссии:

Самигуллин Р.Н.

ЗА (не присутствовал)

Хуморов И.А.

не голосовал

Светличных Е.А.

ЗА (не присутствовал)

Абутаева Ф.З.

не голосовал

Дурасова Н.И.

ЗА (не присутствовал)

Моисеенко В.А.

ЗА (не присутствовал)

Председатель комиссии:

Ясковец И.И.

Заместитель председателя комиссии:

Мазуров В.С.

Алексеев С.Г.

Члены комиссии:

Самигуллин Р.Н.

отсутствовал

Хуморов И.А.

отсутствовал

Абутаева Ф.З.

Светличных Е.А.

Дурасова Н.И.

Моисеенко В.А.

Секретарь комиссии:

Капустенко А.В.