

Протокол о результатах преддоговорных переговоров

№ 2013.0243(33496)/8

05.04.2013 г.

город 628403, г. Сургут, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. 30 лет Победы, д. 34, каб. №407

Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (628403, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, 4.), далее «Организатор конкурса», в лице директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Бурки Александра Эвалдсовича, действующего на основании доверенности от 30.11.2012 г. № 07/12-183,

Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСтройПроектПлюс», далее «Победитель конкурса», в лице директора Калатушина Владимира Николаевича, действующего на основании доверенности №3 от 15 февраля 2012 года, подписали настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров о нижеследующем:

1. Организатор конкурса объявил открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети, извещение о котором было опубликовано на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru от 27.12.1012 г № 33496.

2. В соответствии с решением Конкурсной комиссии (протокол 11.03.2013г. №2013.0243(33496)/5) Общество с ограниченной ответственностью «ЮграСтройПроектПлюс» было определено Победителем конкурса, поскольку предложил наилучшие условия выполнения работ. Цена: 5 006 416,74 руб. (Цена с НДС).

3. В связи с тем, что при формировании инвестиционной программы общества на 2012-2018г.г. ОАО «Тюменьэнерго» изменило дату ввода объекта ПС-110 «Федоровская» после реконструкции с 2012г. на 2018г., с Победителем конкурса проведены преддоговорные переговоры с целью внесения изменений в перечень объектов выполнения работ, приведенный в техническом задании.

4. В результате переговоров была достигнута договоренность, о замене в техническом задании к договору объекта ПС 110 кВ «Федоровская» на объект «СП 35 кВ Ульт-Ягун с питающей ВЛ 35 кВ» без изменения общей стоимости работ по договору.

5. Внести соответствующие изменения в техническое задание и сводный сметный расчет, приложение 1 и 2 к договору.

6. Остальные договорные условия выполнения работ, не затронутые настоящими переговорами, остаются в неизменном виде.

7. Настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские
электрические сети

М.П.

А.Э.Бурка

Общество с ограниченной ответственностью
«ЮграСтройПроектПлюс»

М.П.

В.Н.Калатушин



Смета № 19.1
на изготовление технического паспорта

Наименование объекта: **СП 35 кВ Ульт-Ягун с питающей ВЛ 35 кВ**

№ пп	Этапы работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации	Наименование и характеристика работ	Единица измерения	Норма времени основного исполнителя	Номер нормы	Количество единиц измерения	Трудоемкость, чел./час	Стоимость 1 чел./час	Стоимость с учетом категорий квалификаций, руб.	
1	Подготовительные работы	Ознакомление с документами	док.	0,63	5.9	1	0,63	532,10	335,22	
2	Составление плана расположения учетных элементов на земельном участке	Изготовление копии плана расположения учетных элементов на земельном участке	100 кв.м.	0,06	9.7	362,59	21,76	425,68	9 262,80	
3	Вычерчивание схемы расположения учетных элементов	Составление схемы расположения учетных элементов на земельном участке (на основе инвентаризационных работ)	участок	0,9	3.2.1.4	1	0,90	212,84	191,56	
4	Составление схемы инвентарного объекта	Составление схемы инвентарного объекта или сводной схемы инвентарных объектов	1 лист формата А4	0,45	7.2.1.16	5	2,25	638,52	1 436,67	
		Снятие копии схемы инвентарного объекта или сводной схемы инвентарных объектов	лист А4	0,25	9.13	2	0,50	425,68	212,84	
5	Составление технического паспорта	Определение инвентаризационной стоимости элементов линии или сетей	элемент в учетном участке	0,49	7.2.1.17	3	1,47	212,84	312,87	
		Счетно-вычислительные работы для заполнения технического паспорта	элемент в учетном участке	0,22	7.2.1.18	3	0,66	532,10	351,19	
		Заполнение технических паспортов	страница	0,29	7.2.1.19	20	5,80	212,84	1 234,47	
6	Технический учет	Оформление инвентарного дела	дело	0,62	8.1	24	14,88	212,84	3 167,06	
		Изучение и учет информации, поступившей из Росреестра, о принадлежности объекта	надпись	0,11	5.1	24	2,64	532,10	1 404,74	
		Составление алфавитной карточки	правообладатель	0,1	5.2	24	2,40	532,10	1 277,04	
		Подшивка документов в инвентарное дело	дело	0,21	5.7	24	5,04	212,86	1 072,81	
7	Стоимость работ, руб.								20 259,27	
8	Стоимость работ с понижающим коэффициентом 0,585							K=0,585	0,585	11 851,67
9	НДС, 18% , руб.								2 133,30	
10	Всего стоимость работ с НДС, руб.								13 984,97	

приказ от 15.05.02 № 79 Госстроя России "Об утверждении Норм времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности"

Составил:



Калатушин В.Н.

СМЕТА № 19.2
на топографические работы

Объект: **СП 35 кВ Ульт-Ягун с питающей ВЛ 35 кВ**
Заказчик: **ОАО «Тюменьэнерго»**
Подрядчик: **ООО "ЮграСтройПроектПлюс"**

Смета составлена на базе СБЦ 2004 г. На изыскательские работы при строительстве применены сл. коэффициенты:
1,6 - Северный+Районный

№ п/п	Наименование работ и затрат	Обоснование стоимости	Кол-во	Расчет стоимости	Стоимость в руб.
1	Топографическая съемка действующее промышленное предприятие. Масштаб 1:500, полевые работы.	СБЦ 2004г т.9 п.5	4632	4632*1,084	5021,09
			1,084		
2	Топографическая съемка действующее промышленное предприятие. Масштаб 1:500, камеральные работы	СБЦ 2004г т.9 п.5 K=1,75 -п.15е ОУ	1938	1938*1,084*1,75	3676,39
			1,084		
ИТОГО полевых					5021,09
ИТОГО камеральных					3676,39
3	Содержание изыскательского подразделения.	СБЦ 2004г т.82 п.5 прим.1	0,15	85500,00	12825,00
4	Внутренний транспорт	СБЦ 2004 г, т.4, п.1	8,75%	17846,09	1561,53
5	Организация и ликвидация работ	СБЦ 2004 г, п.13 прим.1 K=2,5 - п.1 прим.1	6,00%	6,0%*2,5	2911,14
			2,5		
ИТОГО по прочим работам					17297,67
ИТОГО по разделу					25995,15
6	За работу в районах приравненных к Крайнему Северу	Табл. 3 п.8е K1 = 1,35 K2 = 1,25	1,6	25995,15	41592,24
7	Инфляционный индекс	Письмо Минрегиона РФ	0,9		37433,02
ИТОГО					37433,02
				Стоимость с понижающим K=0,585	21 898,31
				НДС 18%	3941,70
				Всего с НДС	25840,01

Составил:



Калатушин В.Н.