

На _____ № _____
от _____

Изменения в извещение по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту заземляющих устройств ПС-110 кВ ЯГП-1В, ПП-110 кВ Лимбя-Яха филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

В связи с тем, что на текущий момент на ЭТП ПАО «Россети»: <https://etp.rosseti.ru> (извещение о закупке № 31807120588) поступила заявка только от одного Участника и в адрес филиала поступило письмо от ООО «Артекс» (письмо исх. №405 от 23.11.2018г.) о продлении срока приема заявок, в связи с прохождением регистрации на ЭТП ПАО «Россети» (etp.rosseti.ru), было принято решение о переносе срока вскрытия конвертов, рассмотрения заявок и подведения итогов.

1. Пункты Извещения читать в следующей редакции:

		Дата и время окончания срока приема заявок:	03.12.2018 в 14:00 московского времени
		Дата окончания срока рассмотрения заявок, предложений:	13.12.2018 в 15:00 московского времени
		Дата окончания срока подведения итогов:	17.12.2018 в 15:00 московского времени

И. о. директора



А.В. Дорофеев