

# **Протокол заседания комиссии по оценке заявок и выбору победителя**

№ 134179(322)/1

10.04.2012

## **Наименование комиссии**

Комиссия ТРС по приказ №63 от 2012.02.13

## **Место проведения запроса предложений**

Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-MRSK, размещенная в интернет по адресу [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru)

## **Место заседания комиссии**

625002, г. Тюмень, ул. Даудельная, 44 Тюменские распределительные сети

## **Дата и время проведения запроса предложений**

Дата начала запроса предложений: 29.03.2012 14:15

Дата окончания запроса предложений: 10.04.2012 09:00

## **Сведения о заказчике**

Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" (628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д.4)

## **Предмет запроса предложений**

Название товара (услуги): Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС Епанчинский водозабор Тобольского ТПО

Краткое описание лота:

Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС Епанчинский водозабор Тобольского ТПО

Услуга: Проектные работы

Количество товара (услуг): 1 шт.

Цена за единицу товара (услуги): 2 368 850,00 руб. (Цена с НДС)

Общая стоимость контракта: 2 368 850,00 руб. (Цена с НДС)

Условия оплаты:

В соответствии с п.3.2. и 3.3 проекта договора - Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 80% от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, в

течении 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания актов сдачи-приемки работ.  
3.3. Окончательные платежи в размере 20% от стоимости общего объема работ выплачиваются Заказчиком в течении 20 (двадцати) рабочих дней после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения Государственной экспертизы по выполненной документации, на основании подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу, согласно Календарному плану, и счета-фактуры.

Условия поставки:

Сроки начала и окончания выполнения работ, а также сроки выполнения работ по каждому этапу установлены в Календарном плане.

Комментарий:

Настоящее Извещение не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности.

Подробная информация с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг указана в Приложении №1 к закупочной документации «Техническое задание».

Остальные и более подробные условия закупки содержатся в Закупочной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.

Дата рассмотрения предложений – 30.04.2012.

Дата подведения итогов закупки – 11.05.2012.

## **Сведения об участниках запроса предложений, подавших заявки**

Участники размещения заказа, подавшие заявки, отсутствуют.

## **Присутствовали**

Председатель Котировочной комиссии: Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директора – директор филиала ТРС

Заместитель председателя Котировочной комиссии: Шевцов Сергей Александрович, Заместитель директора -руководитель аппарата филиала

Члены Котировочной комиссии:

- Коржень Валерий Петрович, Заместитель директора по техническим вопросам - Главный инженер ТРС
- Перминов Дмитрий Витальевич, Заместитель директора по управлению собственностью и правовому обеспечению
- Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике и финансам

Ответственный секретарь Котировочной комиссии: Старченков Роман Анатольевич, Начальник ОЛиМТО

## **Вопросы заседания комиссии:**

### **1. О признании запроса предложений несостоявшимися**

В связи с тем, что по итогам отбора участником запроса предложений признан только один потенциальный участник или ни одного потенциального участника (в том числе в случае, когда на запрос предложений не было подано ни одной заявки), запрос предложений предлагается признать несостоявшимся.

### Решили:

1. Признать запрос предложений (объявление о покупке) несостоявшимся.

### Результаты голосования:

«За» 5 членов комиссии.

«Против» 0 членов комиссии.

«Воздержалось» 0 членов комиссии.

«Отсутствовало» 2 члена комиссии.

### Подписи членов комиссии:

Председатель Котировочной комиссии:  
Сорокин Вячеслав Геннадьевич,  
Заместитель генерального директора –  
директор филиала ТРС

Заместитель председателя Котировочной  
комиссии: Шевцов Сергей  
Александрович, Заместитель директора -  
руководитель аппарата филиала

Члены Котировочной комиссии:

- Коржень Валерий Петрович,  
Заместитель директора по техническим  
вопросам - Главный инженер ТРС

- Перминов Дмитрий Витальевич,  
Заместитель директора по управлению  
собственностью и правовому  
обеспечению

- Тургина Наталья Иосифовна,  
Заместитель директора по экономике и  
финансам

Ответственный секретарь Котировочной  
комиссии: Старченков Роман  
Анатольевич, Начальник ОЛМТО

The image shows five horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink. The signatures are: 1. A large, stylized signature for the Chairman. 2. A signature for the Deputy Chairman. 3. A signature for Valeriy Korzhen. 4. A signature for Dmitry Perminov. 5. A signature for Natalya Turgina. The signature for Roman Starchenkov is not clearly visible on the bottom line.