

Протокол
о результатах открытого одноэтапного конкурса
без предварительного отбора на право заключения Договора
на выполнение работ по реконструкции ограждения Надстройки 220кВ ПС 110/35/10кВ
Хора и РП 110кВ Хора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

№ 40757/0427/07

«25» августа 2014 года

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», 628406, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Университетская, дом 4 (далее Организатор конкурса) в лице заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера филиала ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс Муля Виктора Петровича, действующего на основании Доверенности № 07/12-149 от 30.11.2012 года, и Закрытое акционерное общество «Энергостройремонт» в лице Генерального директора Пахтусова Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава, (далее Победитель конкурса) подписали настоящий протокол о результатах конкурса о нижеследующем:

1. Организатор конкурса объявил открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ограждения Надстройки 220кВ ПС 110/35/10кВ Хора и РП 110кВ Хора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс, извещение о проведении которого, было опубликовано на официальном сайте РФ для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru) 27 июня 2014 года за номером 31401292844 и на корпоративном сайте ОАО «Тюменьэнерго» (www.te.ru), проведенном на электронной торговой площадке ОАО «Российские сети» (www.b2b-mrsk.ru).

2. В соответствии с решением Конкурсной комиссии (протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя конкурса № 40757/0427/06 от «25» августа 2014 года) Закрытое акционерное общество «Энергостройремонт» было определено Победителем конкурса, поскольку предложило наилучшие условия в соответствии с требованиями Организатора конкурса и на условиях конкурсной документации на сумму 14 400 000,00 (четырнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 2 196 610,17 (два миллиона сто девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек.

3. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» и Закрытое акционерное общество «Энергостройремонт» обязуются в течение 20 (двадцати) дней после подписания настоящего протокола о результатах конкурса подписать договор на следующих условиях:

- Стоимость работ 14 400 000,00 (четырнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 2 196 610,17 (два миллиона сто девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек;

- Срок начала выполнения работ с даты заключения договора. Срок окончания выполнения работ не позднее 30.11.2014 года;

- Объем выполнения работ в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по реконструкции ограждения Надстройки 220кВ ПС 110/35/10кВ Хора и РП 110кВ Хора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс;


- Оплата осуществляется по факту выполнения работ;

- Обеспечение надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в форме финансового обеспечения в размере 433 352,00 (четыреста тридцать три тысячи триста пятьдесят два) рубля 00 копеек.

4. Настоящий протокол о результатах конкурса составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго»

Закрытое акционерное общество
«Энергостройремонт»



В.П. Муль



В.А. Пахтусов