

г. Сургут

«11» апреля 2018г.

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Бурки Александра Эвалдсовича, действующего на основании доверенности №28542 от 08.09.2017г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АББ» (ООО «АББ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице руководителя филиала ООО «АББ» в городе Чебоксары Фомина Евгения Александровича, действующего на основании доверенности №402 от 22.08.2017г., с другой стороны, на основании Протокола заседания закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети по выбору победителя закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) №2018.0389/1 от 16.03.2018г., (Приложение №2 к настоящему договору) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ в заводских условиях по ремонту трансформатора напряжения типа СРВ-123 филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (далее - Филиал), а Заказчик обязуется оформить двухсторонний Акт приема-передачи трансформатора в ремонт, своевременно принять и произвести оплату выполненных работ в полном соответствии с условиями договора.

1.2. Объект, принимаемый Подрядчиком в ремонт, содержание и сроки выполнения работ по договору установлены Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору), (далее ТЗ).

2. Определение понятий и терминов

Определения, содержащиеся в данной Статье, предназначены для однозначного понимания терминов и формулировок настоящего Договора. Нижеприведенные термины имеют следующие значения:

2.1. «Акт о приемке выполненных работ» - документ, составленный по форме КС-2, подтверждающий выполнение подрядчиком работ, подписанный Подрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

2.2. «Акт на скрытые работы» - документ, составляемый в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми в РФ нормативными документами и правилами по результатам освидетельствования Скрытых работ и приемки особо ответственных конструкций.

2.3. «Гарантийный период (гарантийный срок)» - период, начинающийся с даты подписания в установленном порядке акта сдачи-приемки выполненных работ и заканчивающийся по истечении гарантийного срока, установленного договором.

2.4. «Дополнительные работы» - дополнительные объемы работ, не предусмотренные ранее договором, выявленные в процессе выполнения запланированных работ и необходимость в которых вызвана требованием НТД.

2.5. «Заявка» - документ определяющий дату и время вывода оборудования (Объекта) в ремонт.

2.6. «Нормативная документация» - стандарты, проектно-конструкторская документация на оборудование, инструкции, ТУ, ГОСТы, СНиПы, РД, применяемые в РФ, технические условия на ремонт и т.п.;

2.7. «Оборудование»; «Электрооборудование» - совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, объединенных определенной технологической схемой и предназначенных

для выполнения заданной работы (ГОСТ 18322-78).

2.8. **«Объект»** - оборудование (изделие), обладающее потребностью в определенных операциях технического обслуживания и ремонта и приспособленностью к выполнению этих операций.

2.9. **«Организационно-распорядительная документация»** - планы, графики, программы, ведомости работ, протоколы и соглашения, акты технического состояния оборудования, документы фиксирующие результаты пуско-наладочных работ, акты сдачи-приемки выполненных работ, подписанные сторонами в ходе исполнения настоящего Договора.

2.10. **«Отчетный период»** - календарный месяц.

2.11. **«Представитель Заказчика»** - лицо (в т.ч. супервайзер), назначенное для осуществления взаимоотношений с Представителем Подрядчика и осуществлением контроля над исполнением технической части настоящего договора и качества выполняемых работ, полномочия которого подтверждены соответствующим документом.

2.12. **«Представитель Подрядчика»** - лицо, назначенное для осуществления взаимоотношений с Представителем Заказчика и осуществлением контроля исполнения технической части настоящего договора и качества выполняемых работ, полномочия которого подтверждены соответствующим документом.

2.13. **«Приложения»** - согласованные Сторонами документы, прилагаемые к настоящему Договору на этапе заключения или его выполнения, и признанные сторонами его неотъемлемой частью.

2.14. **«Приемо-сдаточные испытания»** - контрольное испытание оборудования при его приемке для определения количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него при его функционировании (ГОСТ 16504-81).

2.15. **«Приемка в эксплуатацию»** - означает, что выполнен весь объем работ, предусмотренный договором, проведены необходимые испытания и оборудование передается в эксплуатацию.

2.16. **«Ремонт»** - комплекс мероприятий по восстановлению исправности или работоспособности объекта, или восстановление ресурсов объекта или его составных частей (ГОСТ 18322-78).

2.17. **«Согласование»** - подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком и Подрядчиком с двух сторон.

2.18. **«Справка о стоимости выполненных работ»** - документ, составленный по форме КС-3 в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ, подтверждающий стоимость выполненных подрядчиком работ, подписанный полномочными Представителями Сторон.

2.19. **«Стороны»** - Заказчик и Подрядчик при совместном упоминании по тексту настоящего договора.

2.20. **«Субподрядная организация»** - организация, привлекаемая Подрядчиком на договорных началах для выполнения отдельных видов работ.

2.21. **«Скрытые работы»** - работы, скрывающиеся последующими работами или конструкциями, качество и точность которых в соответствии с действующими нормативными документами невозможно определить после выполнения последующих работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру до их закрытия в ходе последующих работ.

2.22. **«Техническая документация»** - конструкторская документация заводоизготовителей оборудования (чертежи, инструкции, эксплуатационные и ремонтные документы) эксплуатационные и противоаварийные циркуляры, предписания и др.;

2.23. **«Технический Акт» (Акт сдачи-приемки отремонтированного, модернизированного объекта электрических сетей)** - документ, отражающий факт сдачи Подрядчиком отремонтированного (модернизированного) объекта и приемки Заказчиком данного объекта с указанием перечня работ, оценки качества выполненных работ, оформленных в соответствии с требованиями приложения №50 СО 34.04.181-2003.

2.24. **«Эксплуатация»** - стадия жизненного цикла объекта на котором реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (ГОСТ 25866-83).

3. Стоимость договора и порядок расчета.

3.1. Общая стоимость работ по договору составляет 550 000,00 (пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) руб., кроме того НДС по ставке 18% - 99 000,00 (девяносто девять тысяч рублей 00 копеек), всего 649 000,00 (шестьсот сорок девять тысяч рублей 00 копеек) руб. с учетом НДС определяется Сводным сметным расчетом (Приложение 3).

3.2. Заказчиком может быть произведено уменьшение, увеличение объемов работ по договору. При изменениях, влияющих на срок и стоимость выполняемых работ, между Сторонами оформляется дополнительное соглашение к договору.

3.3. Общая стоимость работ по договору может быть пересмотрена на основании предоставленных Подрядчиком необходимых расчетов с оформлением дополнительного соглашения в случаях:

- введения в действие нормативно-правовых актов РФ, влияющих на ценообразующие факторы;
- изменения состава основных производственных фондов, входящих в Техническое задание (Приложение 1);
- при наличии дополнительных работ: дефектов, выявленных в ходе ремонта оборудования, оформленных «Актом дефектации оборудования» (по форме Приложения б), в котором установлена необходимость в проведении дополнительного объема работ, оказывающих влияние на стоимость работ по договору.

Расчет стоимости работ по дополнительному соглашению производится с применением действующих по настоящему Договору поправочных коэффициентов к стоимости выполнения работ.

3.4. Общая стоимость работ включает в себя затраты на выполнение Подрядчиком работ, в соответствии с условиями договора, в т.ч. затраты на приобретение и доставку материалов к месту проведения работ, запасных частей, комплектующих и необходимой техники, а также командировочные расходы (с приложением авансового отчета и копий документов, заверенных подписью и печатью организации), подготовку рабочего места и допуск.

3.5. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком за фактически выполненные работы за минусом штрафных санкций, в случае их предъявления и признания Подрядчиком.

3.6. Основанием для осуществления платежей является:

- подписанный Заказчиком и Подрядчиком Локальный сметный расчет;
- подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г №100);
- подписанная Заказчиком и Подрядчиком Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г №100);
- подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт по форме ОС-3 «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных основных средств» на соответствующие виды работ;
- счет – фактура.

3.7. Подрядчик должен представить Заказчику документы, подтверждающие выполнение работ (Акт по форме КС-2, Справку о выполненных работах КС-3, Акт формы ОС-3) не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

3.8. Заказчик обязан рассмотреть и подписать документы, указанные в п. 3.7 в течение 10 (десяти) рабочих дней или предоставить письменный мотивированный отказ.

3.9. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 НК РФ, в срок не позднее 5 календарных дней, считая со дня выполнения работ.

В случае, если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают,

что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.

3.10. Ненадлежащее оформление Подрядчиком счета-фактуры освобождает Заказчика от ответственности за просрочку оплаты по Договору.

3.11. Оплата по договору производится не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.12. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.13. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены настоящего Договора, работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.

Разница между расходами, учтенными при определении стоимости работ по настоящему Договору, и фактическим расходами Подрядчика (экономия Подрядчика) принадлежит Заказчику и оформляется протоколом о корректировке окончательных сумм расчетов сторон Договора с указанием в нем размера отклонения, подписываемым полномочными представителями Подрядчика и Заказчика. Данный протокол оформляется Заказчиком непосредственно сразу после окончания проведения расчетов сумм экономии Подрядчика, представляется Подрядчику и должен содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
- подписи лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Подрядчик обязан подписать представленный Заказчиком протокол о корректировке окончательных сумм расчетов сторон Договора в течение 5(пяти) дней с даты его получения.

При этом не требуется заключение дополнительного соглашения о снижении стоимости работ по настоящему Договору.

4. Порядок производства работ

4.1. Для реализации договора Заказчик обязан:

4.1.1. В течение 10 календарных дней после подписания настоящего договора, назначить своих Представителей - (в т.ч. но, не ограничиваясь супервайзером), уполномоченных выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения технической части настоящего Договора. Задачи, функции, полномочия Представителей Заказчика определяются условиями настоящего Договора.

4.1.2. Предоставлять необходимую Подрядчику техническую документацию для выполнения работ не менее чем за 5 рабочих дней до начала производства работ и в течение трех рабочих дней с момента обращения Подрядчика в ходе производства работ.

4.1.3. До начала производства работ, выдать Подрядчику необходимую техническую документацию, Акты о выявленных дефектах оборудования (Акты предремонтного обследования) и прочую документацию по согласованию Сторон.

4.1.4. Направить своего Представителя, в срок, указанный в уведомлении о готовности оборудования к эксплуатации или приемке скрытых работ, для проведения приемо-сдаточных испытаний оборудования или освидетельствования скрытых работ.

4.1.5. Обеспечить квалифицированным эксплуатационным персоналом проведение

пусковых операций и ввод оборудования в работу.

4.1.6. Осуществлять оплату работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

4.1.7. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, незамедлительно письменно уведомить об этом Подрядчика с указанием срока и времени прибытия последнего к месту установки трансформатора для составления Акта «Об обнаруженных недостатках/дефектах выполненных работ» по форме, предусмотренной Приложением 5. В Акте должны быть указаны сроки устранения выявленных недостатков/дефектов.

4.1.8. Подготовить трансформатор к вывозу с производственной базы Заказчика, добросовестно упаковать трансформатор для его сохранности от повреждений при обычных условиях хранения и транспортирования;

Предоставить транспортному средству Подрядчика доступ на производственную базу Заказчика в дату, согласованную Сторонами;

Осуществить погрузку трансформатора на предоставленное Подрядчиком транспортное средство при вывозе трансформатора с производственной базы Заказчика и разгрузку трансформатора с транспортного средства при возврате трансформатора на производственную базу Заказчика после ремонта;

Передать трансформатор Подрядчику, а после ремонта принять трансформатор от Подрядчика по Акту приема-передачи.

4.2. **Заказчик вправе:**

4.2.1. При обнаружении недостатков в выполненных работах Заказчик имеет право составить Акт «Об обнаруженных недостатках/дефектах выполненных работ» в одностороннем порядке, в случае если Подрядчик не прибыл в срок, указанный в уведомлении в соответствии с п. 4.1.7.

4.2.2. В одностороннем порядке вносить в объем работ любые изменения, не влияющие на стоимость и сроки выполнения работ (в соответствии с Техническим заданием - Приложение 1) которые, по его мнению, необходимы, путем направления Заказчиком требований о выполнении работ с указанием:

- сведений об увеличении или сокращении объема любой работы, включенной в договор;
- сведений об исключении любой работы из перечня работ, включенных в Техническое задание (Приложение 1 к настоящему Договору);
- сведений об изменении характера или вида любой части работы.

Изменения объема работ, не влияющие на стоимость и сроки выполнения, оформленные Заказчиком в письменном виде, являются обязательным для Подрядчика.

4.2.3. Если изменения в объеме работ повлияют на стоимость или срок выполнения комплекса работ (в соответствии с Приложением 1), то Подрядчик приступает к их выполнению только после внесения изменений в соответствующую документацию и подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.3. **Для реализации договора Подрядчик обязан:**

4.3.1. В течение 10 календарных дней после подписания настоящего Договора, назначить приказом своего Представителя, уполномоченного выступать от имени Подрядчика по техническим вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора.

4.3.2. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в сроки, установленные в Акте на приемку из ремонта оборудования. После чего повторно сдать выполненные работы Заказчику.

4.3.3. Обеспечивать выполнение работ инженерно-техническим персоналом и квалифицированной рабочей силой в количестве, необходимом для качественного исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4.3.4. В пятидневный срок заменить своего Представителя по техническим вопросам, в

Договор

филиала АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

Исполнитель: секретарь конкурсной/закупочной
комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

случае письменного обращения Заказчика о замене Представителя Подрядчика.

4.3.5. Осуществлять технический надзор за качественным выполнением работ, продолжительность которых не должна превышать сроки, определенные нормативно-технической документацией на проведение ремонтов.

4.3.6. Осуществлять контроль качества оформления предоставляемой Заказчику документации.

4.3.7. Ознакомить свой персонал и персонал привлекаемой субподрядной организации до начала ремонтных работ с объемом ремонтных работ, сроками, схемой управления ремонтами, организацией инструментального и материально-технического обеспечения, с мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка и т.д.

4.3.8. Согласовывать с Заказчиком использование технологических проездов на Объект для передвижения транспортных средств и иных механизмов Подрядчика по установленным маршрутам.

4.3.9. Самостоятельно осуществлять согласование проезда транспорта Подрядчика к месту работ, в том числе через инженерные коммуникации сторонних организаций. Заказчик в случае необходимости должен оказать Подрядчику содействие в получении согласования.

4.3.10. Своевременно производить выполнение необходимых работ, не превышая сроки, предусмотренные договором.

4.3.11. Обеспечить решение возникающих в ходе производства работ технических и организационных вопросов совместно с Представителем Заказчика.

4.3.12. Определить общую потребность, согласовать ее с Заказчиком и осуществить приобретение материально-технических ресурсов (далее – МТР) на планируемый ремонт основных производственных фондов, принимаемых Подрядчиком в ремонт в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

4.3.13. Обеспечить поставку запасных частей, материалов, конструкций до начала производства работ с учетом времени необходимого для проведения входного контроля качества поставленных МТР.

4.3.14. Не менее чем за 1 рабочий день до начала производства работ, письменно известить Заказчика о задержках в обеспечении работ материалами, запасными частями, грузоподъемными и транспортными средствами, которые могут привести к нарушению сроков ремонта оборудования.

4.3.15. Осуществлять регулярный технический надзор за технологией и качеством выполнения работ, продолжительность которых не должна превышать сроки, определенные договором.

4.3.16. Немедленно известить Заказчика (с последующим письменным уведомлением) и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- не предоставления или предоставления Заказчиком неполного комплекта технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ и/или изменении состава работ;
- иных обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.

4.3.17. После составления Акта дефектации оборудования (по форме Приложения б), в котором установлена необходимость проведения дополнительного объема работ, Подрядчик обязан в течение двух рабочих дней, с момента оформления Акта дефектации оборудования в процессе ремонта в письменной форме уведомить Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ, с указанием состава работ и МТР, их стоимости с приложением вышеуказанного Акта.

4.3.18. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию: а) об изменении состава собственников Подрядчика (включая конечных бенефициаров), а также состава исполнительных органов Подрядчика; б) информацию об изменении состава собственников (включая конечных бенефициаров) привлекаемых субподрядчиков Подрядчика, а также состава исполнительных органов привлекаемых субподрядчиков. В целях раскрытия вышеуказанной

информации не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты наступления соответствующего события (юридического факта) предоставляются сканированные документы, подтверждающие произошедшие изменения, а также оригинал согласия на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров и т.д.) с подписью субъекта персональных данных по форме, утвержденной Заказчиком.

4.3.19. Обеспечить производство работ инструментами, приспособлениями и техникой в необходимом количестве и надлежащего качества.

4.3.20. В соответствии со ст.431.2 ГК РФ Подрядчик заверяет Заказчика о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения настоящего Договора:

- Подрядчик надлежащим образом учрежден, действует и отвечает всем требованиям законодательства РФ;

- лицо, подписывающее (заключающее) договор, дополнительные и иные соглашения к Договору, первичные учетные документы от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия;

- Подрядчик имеет все необходимые разрешения/одобрения компетентного органа Подрядчика на заключение и/или исполнение Договора, полученные с соблюдением всех корпоративных и иных процедур, требований действующего законодательства РФ и учредительных документов Подрядчика.

- Подрядчик имеет право осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Договором (Подрядчиком получены все необходимые разрешения, сертификаты и прочие документы;

- выполнение работ по Договору с применением материалов не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, материалы не обременены какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами (в т.ч., но не ограничиваясь, материалы не обращены взыскание третьих лиц в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства, или в отношении указанных материалов предъявлены иные требования третьих лиц), материалы не находятся под залогом и арестом.

На основании ст. 406.1 ГК РФ Стороны договорились, что Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика возместить в полном объеме все имущественные потери (упущенную выгоду и реальный ущерб) Заказчика, возникшие вследствие недостоверности вышеуказанных заверений, в том числе имущественные потери, возникшие в связи с предъявлением к Заказчику претензий, санкций и прочих требований третьих лиц, возникновением возможных споров (в т.ч. судебных), как влекущих за собой расторжение Договора либо признание его недействительным, так и не влекущих расторжение/признание недействительным Договора.

Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется вместо возмещения Заказчику вышеуказанных имущественных потерь оплатить неустойку в размере 10% от цены Договора за каждый случай недостоверности вышеуказанных заверений.

4.3.21. Обеспечить производство работ инструментами, приспособлениями и техникой в необходимом количестве и надлежащего качества.

4.3.22. Подрядчик обязан после ремонта трансформатора подготовить его к вывозу с завода-изготовителя (ABB АВ, 771 80 г.Людвика, Швеция), добросовестно упаковать для его сохранности от повреждений при обычных условиях хранения и транспортирования.

4.3.23. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

4.3.24. Подготовку трансформатора к перевозке в ремонт от производственной базы Заказчика (Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая д. 28, база СЛМТО филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети) до завода-изготовителя (ABB АВ, 771 80 г.Людвика, Швеция) Подрядчика и оформление всех сопроводительных документов, в том числе таможенных, необходимых для транспортировки трансформатора производит Подрядчик своими силами за счет собственных средств с оформлением двухстороннего Акта приема-передачи в ремонт.

4.3.25. Подготовку трансформатора к перевозке из ремонта от завода-изготовителя (ABB АВ, 771 80 г.Людвика, Швеция) Подрядчика до производственной базы Заказчика (Россия,

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая д. 28, база СЛМТО филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети) и оформление всех сопроводительных документов, в том числе таможенных, необходимых для транспортировки трансформатора производит Подрядчик своими силами за счет собственных средств с оформлением двухстороннего Акта приема-передачи из ремонта.

4.3.26. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по данному договору на заводе-изготовителя (ABB АВ, 771 80 г.Людовика, Швеция) и из своих материалов, своими силами и средствами, с применением своего оборудования. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и оборудования, применяемых для производства работ, будет соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к данному оборудованию.

4.3.27. После проведения работ по данному договору, Подрядчик обязуется оформить все необходимые документы, в том числе таможенные, для транспортировки трансформатора в соответствии с п.4.3.25 настоящего Договора, и в течение 10 календарных дней с момента выполнения работ, отправить трансформатор на производственную базу Заказчика, письменно уведомив Заказчика о дате отправки и дате прибытия трансформатора на производственную базу Заказчика за 10 рабочих дней.»

4.4. *Подрядчик вправе:*

4.4.1. Пользоваться в течение всего срока ремонта документацией технического архива Заказчика и другими имеющимися в его распоряжении техническими документами.

4.4.2. Запросить у Заказчика необходимую техническую документацию до начала и в ходе производства работ по настоящему Договору.

4.4.3. Не приступать к выполнению работ в случае, если Заказчик не передаст ему необходимую для выполнения работ техническую документацию. При предоставлении Заказчиком документации, указанной в настоящем пункте приступить к выполнению работ не позднее дня, следующего за днем предоставления документации Заказчиком.

4.4.4. Подрядчик имеет право заменить своего Представителя по техническим вопросам, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 1 календарный день до указанной замены.

5. Требования к контролю качества выполняемых работ

5.1. Качество выполняемых работ обеспечивается следующими факторами:

- качеством применяемой документации (проектной, технологической, конструкторской, нормативной), и т.п.;
- качеством применяемых материалов и оборудования их соответствием действующим ГОСТам, сертификатам соответствия и требованиям стандартов;
- качеством технологии производства работ;
- качеством ремонтной документации, определенной пунктом 4.3.6 настоящего Договора.

5.2. Контроль качества производства работ осуществляется Сторонами в соответствии с установленными обязанностями по настоящему Договору:

– контроль качества применяемой для выполнения работ технической документации передаваемой Подрядчику в соответствии с п. 4.1.2, осуществляется Заказчиком до начала производства работ.

– входной контроль материально технических ресурсов и оборудования, осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями п.5.3.19 настоящего Договора.

5.3. Результаты контрольных процедур для обеспечения качества выполняемых работ фиксируются Сторонами следующим образом:

- факт соответствия качества применяемых материалов и выполненных работ фиксируется в «Акте на приемку из ремонта оборудования» (Приложение 4 к Договору) с приложением подтверждающих документов;
- соблюдение технологии и качество выполненных работ фиксируются в Акте «об обнаруженных недостатках/дефектах выполненных работ» (Приложение 5 к договору) при промежуточном контроле и в Акте «на приемку из ремонта оборудования» при сдаче-приемке выполненных работ;
- документация, передаваемая Подрядчиком после окончания работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, проверяется Заказчиком и в случае обнаружения ее несоответствия требованиям, установленным к содержанию и оформлению технической документации, возвращается Подрядчику для доработки.

6. Привлечение субподрядчика

6.1. Подрядчик вправе привлечь по согласованию с Заказчиком для выполнения отдельных видов работ субподрядную организацию.

6.2. Подрядчик согласовывает с Заказчиком в письменном виде привлечение субподрядных организаций для выполнения работ на объекте Заказчика.

6.3. Обеспечить координацию работ своих субподрядных организаций и соблюдение ими норм действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.

6.4. Обеспечить соблюдение со стороны субподрядной организации установленных настоящим договором сроков выполнения работ, а также соблюдение всех требований, предъявляемых к Подрядчику, в том числе путем включения в текст договора между Подрядчиком и субподрядной организацией условий об обязанностях и ответственности субподрядной организации идентичной ответственности Подрядчика по настоящему договору.

6.5. Допуск персонала Подрядчика и субподрядной организации для производства работ осуществляется в порядке, установленном «Регламентом допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО «Тюменьэнерго»» (РЕ-ИА-39.2-24-20-2014).

6.6. В срок, установленный Заказчиком произвести замену привлеченной субподрядной организации, или выполнить работу силами Подрядчика, в случае отстранения персонала субподрядной организации от выполнения работ.

7. Сроки по договору

7.1. Срок действия договора с даты подписания сторонами до полного исполнения обязательств Сторонами, включая гарантийные обязательства Подрядчика.

7.2. Срок выполнения работ по настоящему договору с 11.04.2018г. по 29.06.2018г.

7.3. Сроки выполнения работ определяются на основании Технического задания (Приложение 1 к настоящему договору).

8. Приемка выполненных работ

8.1. Передача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ формы КС-3 (составляемой в пяти экземплярах) подписанной Заказчиком и Подрядчиком, а также Актами по форме ОС-3 «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных основных средств» по окончании работ по среднему ремонту.

8.2. В случае обнаружения Заказчиком некачественного выполнения работ данные нарушения фиксируются в Акте «об обнаруженных недостатках/дефектах выполненных работ»

с определением порядка и сроков их устранения (Приложение 5 к настоящему Договору). Акт подписывается Представителями Сторон. При отсутствии мотивированного отказа Подрядчика от подписания Акта «об обнаруженных недостатках/дефектах выполненных работ», Акт считается принятым в редакции Заказчика.

8.3. При необходимости, перед приемкой результатов выполненных работ проводятся приемо-сдаточные испытания (далее по тексту ПСИ).

8.4. Подрядчик передает в письменном виде Заказчику требования, предусматривающие особенности пуска и опробования при ПСИ, но не противоречащих ПТЭ и инструкциям заводов-изготовителей. После выполнения работ Заказчик вместе с Подрядчиком проводит ПСИ электроустановок и отдельных систем для проверки качества сборки и регулировки, а также для проверки эксплуатационных показателей на соответствие установленным требованиям.

8.5. Приемо-сдаточные испытания электроустановки производятся в два этапа: испытания при пуске и испытания под нагрузкой. Сроки проведения ПСИ должны обеспечивать своевременное включение электроустановки под нагрузку согласно сетевому графику ремонта.

8.6. По окончании испытаний оформляется Протокол испытаний в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, который подписывается Представителями Сторон.

8.7. Результаты работы Подрядчика, в которых Представитель Заказчика обнаружил недостатки при ее приемке, а также при несоответствии характеристик оборудования, вышедшего из ремонта, осуществляется повторная приемка результатов работ Заказчиком после устранения Подрядчиком соответствующих замечаний Представителя Заказчика. Подрядчик обязан за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить имеющиеся замечания.

8.8. Если Заказчик, своевременно получивший уведомление о готовности к сдаче отдельных ответственных узлов, конструкций и скрытых работ не прибыл к указанному сроку, Подрядчик имеет право подписать Акт приемки отдельных ответственных узлов, конструкций или скрытых работ в одностороннем порядке, предварительно выполнив цифровую фотосъемку скрытых работ.

8.9. По окончании работ Подрядчик оформляет Акт на приемку из ремонта оборудования.

8.10. Акты на приемку из ремонта оборудования и паспорта на оборудование Подрядчик передает Представителю Заказчика в срок не позднее чем через 7 (семь) календарных дней после окончания работ.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение комплекса работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями инструкций по технологии ремонтов, инструкций заводов-изготовителей оборудования, нормативной и технологической документацией и действующими нормами, и правилами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации оборудования;
- качество материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых Подрядчиком для выполнения работ, в соответствии с проектной документацией, государственными стандартами, техническими условиями;
- наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов удостоверяющих качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых Подрядчиком для выполнения работ.

9.2. Подрядчик гарантирует достижение оборудованием, указанным в Приложении №1 к Договору, показателей работы, установленных технической документацией, и возможность

его эксплуатации на протяжении гарантийного срока, указанного в п.п. 9.3-9.5. настоящего Договора.

9.3. Срок гарантии на выполненный результат работ составляет 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования на территории Заказчика.

9.4. Акт приемки выполненных работ формы КС-2 подписывается Заказчиком после постановки оборудования под напряжение и его нормальной работы под нагрузкой в течение не менее 48 часов.

9.5. Срок гарантии на материалы и оборудование, поставляемые в рамках выполняемых по Договору работ, составляет 60 месяцев с даты приемки выполненных работ.

9.6. При обнаружении недостатков в выполненной работе гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

9.7. Если в период гарантийного срока, указанного в п.п. 9.3-9.5. обнаружатся дефекты, то Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося и в течение трех суток письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителя Подрядчика для осмотра выявленных дефектов и подписания Акта о выявленных дефектах.

9.8. В случае необоснованного неприбытия Представителя Подрядчика для осмотра выявленных дефектов, либо необоснованного отказа со стороны Представителя Подрядчика от подписания Акта, действительным считается Акт, составленный и подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

9.9. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ за свой счет.

10. Ответственность сторон

10.1 Ответственность Подрядчика:

10.1.1 В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков/дефектов в работе в срок, указанный в Акте «об обнаруженных недостатках/дефектах выполненных работ», Заказчик имеет право удержать с Подрядчика штраф из суммы, подлежащей уплате за выполненные работы. Размер штрафа устанавливается в размере двойной стоимости работ по устранению выявленных недостатков/дефектов, зафиксированных в Акте «об обнаруженных недостатках/дефектах выполненных работ». При этом Подрядчик не освобождается от обязанности устранить выявленные недостатки/дефекты в работе за свой счет.

10.1.2 Расчет стоимости работ по устранению выявленных недостатков/дефектов, зафиксированных в Акте «об обнаруженных недостатках/дефектах выполненных работ» предоставляет Подрядчик. В случае если Подрядчик не предоставил необходимый расчет в течение трех рабочих дней после истечения срока указанного в Акте (п.8.2 Договора), Заказчик имеет право самостоятельно произвести необходимые расчеты и удержать с Подрядчика штраф в размере определенном в соответствии с п. 10.1.1 Договора из суммы, подлежащей уплате.

10.1.3 В случае если факт нарушения указанных в п.п. 10.1.5. Договора привел к возникновению убытков у третьих лиц, то Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в течение 15 (пятнадцати) дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

10.1.4 В случаях нарушения Подрядчиком при выполнении работ нормативно-правовых актов Российской Федерации, взыскания, налагаемые на Заказчика уполномоченными надзорными органами РФ, возмещаются Подрядчиком в течение 10 дней с момента предоставления Заказчиком копий документов, подтверждающих оплату Заказчиком штрафных санкций.

10.1.5 В случае несоблюдения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,1% от стоимости работ, в отношении которых была допущена просрочка.

Договор

филиала АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

Составлено: секретарь конкурсной закупочной
комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

10.1.6 Неустойки (штрафы) предусмотренные настоящим Договором, взыскиваются с Подрядчика сверх причиненных убытков.

10.1.7 Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения) о привлечении/замене субподрядных организаций.

В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

10.1.8 В случае невыполнения объема работ, указанных в Техническом задании по вине Подрядчика, Заказчик вправе по своему выбору:

– взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости работ, запланированных в Техническом задании, но не выполненных работ. При этом Подрядчик не освобождается от обязанности по надлежащему выполнению работ;

– расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном п. 11.1. настоящего Договора.

10.2 Ответственность Заказчика:

10.2.1 Расходы Подрядчика, возникшие вследствие несвоевременного исполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору, возмещаются последним в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.3 При перевозке в ремонт трансформатора риски случайной гибели или случайного повреждения трансформатора переходят с Заказчика на Подрядчика в момент передачи трансформатора в ремонт на производственной базе Заказчика.

10.4 При перевозке трансформатора из ремонта риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, трансформатора переходят с Подрядчика на Заказчика в момент передачи трансформатора из ремонта на производственной базе Заказчика.

11. Расторжение договора по инициативе Заказчика или Подрядчика

11.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора (в том числе в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя по настоящему Договору обязательств). При этом договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения договора (далее Уведомление), если иной, более поздний срок не указан в уведомлении. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, а также при неполучении Подрядчиком уведомления по иным причинам, не зависящим от Заказчика, настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п.

11.2. Подрядчик обязан прекратить выполнение работ по настоящему Договору с даты его расторжения.

11.3. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику два экземпляра подписанного со своей стороны Акта на приемку из ремонта оборудования (далее - Акт), фактически выполненных на дату расторжения Договора. Одновременно с Актом Подрядчик направляет в адрес Заказчика перечень имущества (оборудование, материалы и т.п.), приобретенного Подрядчиком в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, с указанием основных характеристик имущества (в том числе, но не ограничиваясь, наименования, ассортимента, срока изготовления), цены приобретения.

11.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта указанного в п.11.3, Заказчик подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр, либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта.

11.5. В связи с расторжением договора в одностороннем порядке Заказчик вправе возместить Подрядчику убытки, понесенные последним до даты расторжения Договора, либо

вместо возмещения убытков приобрести у Подрядчика имущество, приобретенное последним в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, по согласованной Сторонами цене. При этом цена указанного в п.11.3 настоящего договора имущества не должна превышать цены реализации, установленной поставщиком. В случае принятия Заказчиком решения о приобретении у Подрядчика имущества, указанного в настоящем пункте, Стороны подписывают соглашение, в котором указываются, в том числе, перечень и выкупная цена имущества.

11.6. Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ на дату расторжения Договора в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта, на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры. При этом Заказчик имеет право удержать из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, сумму штрафных санкций, предусмотренных условиями настоящего Договора и не уплаченных на дату расторжения Договора.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор) и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по Договору.

12.2. К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего договора относятся: наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или военные действия.

12.3. При наступлении указанных в пункте Договора обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону, приложив к извещению справку компетентного государственного органа.

12.4. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, если они действуют не более 3 месяцев. В случае действия этих обстоятельств более 3 месяцев любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при этом Стороны обязаны провести взаимные расчеты в течение 15 дней с момента расторжения Договора. При этом упущенная выгода не возмещается.

13. Конфиденциальность

13.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора (содержащуюся в тексте настоящего Договора, а также в документах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора); информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация)¹. Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

13.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

13.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе

¹ За исключением информации, являющейся общедоступной; информации, в отношении которой в соответствии с действующим законодательством РФ не может быть установлен режим коммерческой тайны; информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ.

органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

13.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

14. Порядок разрешения споров

14.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде ХМАО-Югры в соответствии с действующим законодательством РФ. Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения.

15. Прочие условия

15.1. Переход возникших из настоящего договора прав требований, зачет взаимных требований к Заказчику без письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований к Заказчику оформляется трехсторонним договором.

15.2. Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.3. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными Представителями обеих Сторон.

15.5. Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут направляться в соответствии с настоящим договором, считаются направленными надлежащим образом, если они:

- 1) доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- 2) доставлены курьером с распиской в получении;
- 3) высланы факсимильным сообщением (с подтверждением получения) с последующей отправкой письма одним из указанных выше способов.

15.6. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

15.7. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

16. Антикоррупционная политика

16.1. Подрядчику известно о том, что АО «Тюменьэнерго» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 01.07.2015 № 414), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

16.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети», представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: http://www.te.ru/about/antikorrupcionnaya_politika/, полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

16.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,

любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны Подрядчика и АО «Тюменьэнерго».

16.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 16.1. – 16.3. настоящего раздела Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 16.1, 16.2. настоящего раздела Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

16.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 16.1, 16.2. настоящего раздела Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 16.3. настоящего раздела Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или АО «Тюменьэнерго» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

17. Приложения к Договору

17.1. Приложение №1 – Техническое задание на выполнение в заводских условиях работ по ремонту трансформатора напряжения типа СРВ-123 филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

17.2. Приложение №2 - Протокол заседания закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети по выбору победителя закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) №2018.0389/1 от 16.03.2018г.

17.3. Приложение №3 - Сводный сметный расчет на выполнение в заводских условиях работ по ремонту трансформатора напряжения типа СРВ-123 филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

17.4. Приложение №4 - форма Акта «на приемку из ремонта оборудования».

17.5. Приложение №5 - форма Акта «об обнаруженных недостатках/дефектах выполненных работ».

17.6. Приложение №6 – форма Акта «дефектации оборудования».

18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

18.1. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, реорганизации, ликвидации, банкротстве и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств, в срок не позднее десяти дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.

Заказчик:

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго»)

Место нахождения Общества: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут; Адрес Общества: 628408, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Университетская, дом 4.

Филиал Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети)

Местонахождение/ почтовый адрес филиала: 628403, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 30; тел. (3462) 77-34-29, факс (3462) 24-31-78

E-mail: sures@te.ru

ИНН 8602060185, КПП 860203001

ОГРН 1028600587399, ОКПО 00108430

Р/с 40702810267170101719

в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк

К/счет 30101810800000000651

БИК 047102651

Директор филиала АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

_____ М.П.

А.Э. Бурка

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «АББ»

Адрес: 117335, г. Москва, Нахимовский проспект, д.58

ИНН/КПП: 7727180430 / 774850001

ОГРН 1027739194340

Телефон: (495) 777-22-20

Факс: (495) 777-22-21

Банковские реквизиты:

р/с 40702810700700734013 в АО КБ

«Ситибанк»,

к/с 30101810300000000202

БИК 044525202

Адрес банка: 125047 Москва, ул. Гашека, 8-10

Руководитель филиала ООО «АББ» в городе
Чебоксары

_____ М.П.

Е.А. Фомин

Приложение №1 к договору
№9-00-57-04-18 от 11.04.2018г.
выполнение в заводских условиях работ по ремонту
трансформатора напряжения типа СРВ-123 филиала АО
«Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель филиала ООО «АББ» в городе Чебоксары

_____ " _____ " _____ г. Е.А. Фомин

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала
АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

_____ " _____ " _____ г. А.Э. Бурка

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение в заводских условиях работ по ремонту трансформатора напряжения типа СРВ-123 филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети
(наименование филиала)

Местонахождение филиала: 628403, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 30
(полный адрес филиала)

1. Общая характеристика объектов, на которых необходимо выполнить комплекс работ по ремонту оборудования ПС

№	Наименование РЭС	Местонахождение РЭС	Наименование ПС	Год ввода	Класс напряжения	Расстояние до объекта от филиала ТЭ	Расстояние до объекта от РЭС	Транспортная схема		
								Зимник, км	Грунтовая дорога, км	Дорога с твердым покрытием, км
1	ФРЭС	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пос. Фёдоровский								
			ПС "КНС-4"	1979	110/35/6	67	25	1-1	1-1	1-1
										да

2. Перечень и объемы выполняемых работ по ремонту оборудования ПС

№	Наименование РЭС	Наименование ПС	Диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования	Тип ремонтируемого оборудования	Вид ремонта	Срок выполнения работ	Требования к работам
1	ФРЭС	ПС "КНС-4"	1ТН-110	-	Капитальный ремонт	с 11.04.2018г. по 29.06.2018г.	Работы выполнять согласно акта технического обследования оборудования, ведомости дефектов, работ и материалов.

Согласовано: секретарь конкурсной/закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Договор филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

выполнение в заводских условиях работ по ремонту трансформатора напряжения типа СРВ-123 филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские

**Протокол заседания закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские
электрические сети по выбору победителя закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)**

№ 2018.0389/1

«16» марта 2018 г.

г. Сургут

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на выполнение в заводских условиях работ по ремонту трансформатора напряжения типа СРВ-123 филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Место заседания Закупочной комиссии: 628403, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 30

Присутствовали:

Председатель Закупочной комиссии: Бурка Александр Эвалдсович, Директор филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Заместитель председателя Закупочной комиссии: Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ АО «Тюменьэнерго»

Заместитель председателя Закупочной комиссии: Буткевич Виталий Федотович, Первый заместитель директора-Главный инженер филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Члены Закупочной комиссии:

Коряков Владимир Геннадьевич, Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети

Бабаева Людмила Яковлевна, Заместитель директора по экономике и финансам филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Кочержинский Алексей Николаевич, Заместитель начальника службы логистики и МТО филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Волков Александр Сергеевич, Начальник производственно-технической службы филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Колотыгин Сергей Владимирович, Специалист ведущий группы по безопасности филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Москаленко Алексей Валерьевич, Начальник отдела капитального строительства филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Заремба Василий Вадимович, Начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО АО «Тюменьэнерго»

Секретарь Закупочной комиссии: Бондаренко Людмила Владимировна, Специалист ведущий группы договоров и организации конкурентных закупок службы логистики и МТО филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

ВОПРОС ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

О заключении договора на выполнение в заводских условиях работ по ремонту трансформатора напряжения типа СРВ-123 филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

В соответствии с решением Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго» (протокол № 06/18 от 16.02.2018 г.), предлагается по результатам настоящей закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) заключить договор на выполнение в заводских условиях работ по ремонту трансформатора напряжения типа СРВ-123 филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети с ООО «АББ» на сумму 649 000,00 руб. с НДС.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Заключить договор на выполнение в заводских условиях работ по ремонту трансформатора напряжения типа СРВ-123 филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) – ООО «АББ» на сумму 649 000,00 руб. с НДС.

Договор
АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» 10 членов Закупочной комиссии

«Против» — членов Закупочной комиссии

«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

Председатель комиссии:



Бурка А.Э.

Зам. председателя комиссии:



Романюк С.Н.

Зам. председателя комиссии:




Буткевич В.Ф.

Члены комиссии:



Коряков В.Г.



Бабаева Л.Я.



Кочержинский А.Н.



Волков А.С.



Колотыгин С.В.



Москаленко А.В.



Заремба В.В.

Секретарь комиссии:



Бондаренко Л.В.

Приложение №3 к договору

№9-00-57-04-18 от 11.04.2018г.

выполнение в заводских условиях работ по ремонту трансформатора напряжения типа СРВ-123 филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Сводный сметный расчет на выполнение в заводских условиях работ по ремонту трансформатора напряжения типа СРВ-123 филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

№ п/п	Наименование объекта	Вид ремонта	Номер заказа ТОО	№ локального сметного расчета	Итого по смете без НДС
1	ОРУ 110/35 кВ ПС КНС-4, инв.№24484 (Ремонт трансформатора напряжения 1ТН-110 ф.В типа СРВ-123)	КР	120004881	1	550 000,00
ИТОГО					550 000,00
НДС 18%					99 000,00
ВСЕГО с НДС					649 000,00

Заказчик:

Директор филиала
АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

А.Э. Бурка

МП

Подрядчик:

Руководитель филиала ООО «АББ»
в городе Чебоксары

Е.А. Фомин

МП

исполнено: секретарь конкурсной/закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Договор
филиала АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

26

Форма Акта на приемку из ремонта оборудования

на приемку из _____ ремонта
 вид ремонта

установки п/станц. № _____

наименование _____

Дата и № договора _____

Организация-Заказчик _____

Организация-Исполнитель _____

Наименование
 объекта/подстанции _____

Комиссия в составе:
 Председателя _____

Членов комиссии

_____ должность, предприятие, фамилия, инициалы

составила акт о нижеследующем:

1. _____ подстанции № _____

наименование установки

находилась в ремонте с _____

при плановых сроках ремонта с _____

по _____

вид ремонта _____

2. Причины увеличения продолжительности ремонта сверх плана _____

3. Комиссией рассмотрены следующие представленные документы:

3.1 Ведомость планируемых работ

3.2 Ведомость невыполненных работ

3.3 Ведомость дополнительных/скрытых работ не предусмотренных планом

3.4

4. На основании рассмотренных документов и результатов приемо-сдаточных испытаний, проведенных в соответствии с _____

наименование, дата и номер протоколов приемо-сдаточных испытаний _____

отремонтированному оборудованию, входящему в состав установки, установлены следующие оценки качества:

Наименование оборудования (составных частей)	п/станц. №	Тип	Оценка качества отремонтированного оборудования	Причины изменения оценки качества отремонтированного

5. На основании результатов подконтрольной эксплуатации и оценок качества отремонтированного оборудования, отремонтированная установка принимается в постоянную эксплуатацию с окончательной оценкой _____

6. На основании проверки выполнения установленных требований и оценок качества отремонтированного оборудования (составных частей), входящего в состав установки, предприятиям - исполнителям ремонта за качество выполненных ремонтных работ комиссией устанавливаются оценки: _____

подпись: секретарь конкурсной/закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Договор
 филиала АО «Тюменьэнерго»
 Сургутские электрические сети

21

Наименование предприятия-исполнителя ремонта	Оценка качества выполненных ремонтных работ	Причины изменения оценки качества выполненных ремонтных работ

7. В течение подконтрольной эксплуатации должны быть проведены остановки оборудования и выполнены следующие работы:

Наименование оборудования	п/станц. №	Тип	Перечень работ	Продолжительность останова

На основании изложенного отремонтированный объект принимается из ремонта в эксплуатацию без ограничений/с ограничениями.

Председатель комиссии

подпись

расшифровка

Члены комиссии:

подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

Согласовано: секретарь конкурсной/закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Договор
филиала АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

dd

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

наименование филиала

подпись расшифровка

дата

ФОРМА АКТА

дефектации оборудования

наименование оборудования

ПС _____, присоединение _____ находящегося в _____ ремонте
вид ремонта)

с _____ по _____.

Комиссия в составе:

председателя _____

должность, предприятие, фамилия, инициалы

и членов комиссии: _____

должность, предприятие, фамилия, инициалы

составила настоящий акт в том, что:

1. На основании результатов контроля и диагностирования технического состояния сборочных единиц (узлов) и деталей оборудования установлены дефекты, приведенные ниже в части 1 таблицы №1.

2. Для устранения обнаруженных дефектов требуется выполнение дополнительных работ, не предусмотренных технологической картой по ремонту, приведенных в части 2 таблицы №1.

3. Для выполнения работ, приведенных в части №1 таблицы №1 требуется наличие следующих материально-технических ресурсов (см. часть №3 таблицы №1).

4. Производство работ, приведенных в части 2 таблице №1 при наличии материально-технических ресурсов, указанных в п. 3 настоящего акта с учетом технологических возможностей их выполнения, потребует в соответствии со скорректированным графиком увеличения продолжительности ремонта на _____ суток и изменение срока _____ ремонта оборудования _____

вид ремонта

с _____ по _____
наименование дата дата

(не требует изменения продолжительности и сроков ремонта), изменением стоимости работ.

Таблица №1
Пример (ВМТ-110)

Часть 1			
№п/п	Узлы	Обнаруженные дефекты	Заключение
Часть 2			
Дополнительные работы			
№п/п		Наименование работ	Заключение
Часть 3			
Материалы, запасные части			
№п/п	Кол-во	Тип, марка	Требования

Председатель комиссии _____

подпись расшифровка

Члены комиссии: _____

подпись расшифровка

Сотласовано: секретарь конкурсной/закупочной комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Договор
филиала АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью на _____

_____ листах

Начальник производственно-технической службы
наименование профильного СП, должность руководителя профильного СП

А.С. Волков

Ф.И.О. руководителя профильного СП

_____ подпись руководителя профильного СП