

ПРОТОКОЛ
о результатах преддоговорных переговоров

№31705290450/2017.0476-5

« 11 » сентября 2017 г.

628403, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 30

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д. 4), далее «Организатор конкурса» (или АО «Тюменьэнерго»), в лице директора филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети Бурки Александра Эвалдсовича, действующего на основании доверенности № 16006 от 22.07.2015 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьСвязь» (или ООО «ТюменьСвязь»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Иванова Александра Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», подписали настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров о нижеследующем:

1. Организатор конкурса извещением №31705290450, опубликованным 04.07.2017 г. на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, а также на корпоративном интернет-сайте АО «Тюменьэнерго» www.te.ru за № 2017.0476 от 04.07.2017 г. и на ЭТП ПАО «Россети» www.etp.rosseti.ru за №31705290450 от 04.07.2017 г., объявил открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по строительству «ВОЛС ПС КНС-1 - ПС Слава с заходами на ПС КНС-2, КНС-4, КСП-4, ПС 220 кВ Восточно-Моховая» для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (далее – конкурс). Победителем конкурса признано ООО «ТюменьСвязь», что подтверждается протоколом о результатах конкурса от 30.08.2017 г. №31705290450/2017.0476-4.

2. В соответствии с пунктом 3.16 конкурсной документации, ввиду отказа Победителя конкурса от авансирования по договору, а также в связи с необходимостью актуализации ряда условий договора новым требованиям АО «Тюменьэнерго» и приведения Технического задания (приложение к договору), в части сроков выполнения работ, в соответствии с плановыми параметрами закупки, Сторонами были проведены преддоговорные переговоры о корректировке отдельных условий заключаемого между Сторонами договора.

По результатам преддоговорных переговоров Стороны пришли к соглашению:

2.1. Приложение №2 к Договору «График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) принять (изложить) в редакции Победителя конкурса, представленной в составе его конкурсной заявки.

2.2. Изложить п. 6.3 и 6.4 договора в следующей редакции:

- 6.3. *Сметная документация на выполняемые работы составляется в базисном уровне цен 2001 года по действующей сметно – нормативной базе на момент выдачи проектной и рабочей документации.»*

- 6.4. *Пересчет стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых по настоящему договору, в текущие цены производится по индексу пересчета. Индекс пересчета к базисным ценам 2001г. устанавливается по итогам конкурсных/закупочных процедур и не должен превышать индекса, рекомендованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на момент заключения договора.*

2.3. Исключить из договора следующие пункты (предусмотрены проектом договора) и скорректировать в связи с этим последующую нумерацию договора:

- 4.35. Осуществлять возврат Заказчику авансовых платежей в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления Заказчика»

- 5.11. Без расторжения Договора предъявить Подрядчику требование о возврате авансовых платежей в следующих случаях:

- нецелевого использования Подрядчиком авансовых платежей, выплаченных по Договору:

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных Графиком производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) по реконструкции Объекта (приложение №2 к настоящему Договору).

Для возврата авансовых платежей Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление.»

- 14.16. За нецелевое использование авансового платежа на приобретение оборудования в соответствии с п.7.2 Договора (в случае непредставления Подрядчиком документов, предусмотренных пунктом 7.9 настоящего Договора) – штраф в размере 5% от авансового платежа, указанного в п.7.2 Договора. Уплата неустойки не лишает в данном случае Заказчика права требовать уплаты Подрядчиком процентов за пользование чужими денежными средствами (в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).»

- 14.17. За неисполнение обязательства по возврату авансового платежа – пени в размере 0,2% от суммы невозвращенного аванса (уплата неустойки не лишает в данном случае Заказчика права требовать уплаты Подрядчиком процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.4. Главу 7 договора «Оплата работ и взаиморасчеты» принять (изложить) в следующей редакции:

7.1. Строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы оплачиваются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы №КС-2.

Одновременно с Актами о приемке выполненных работ формы №КС-2 Подрядчик предоставляет Заказчику Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 и счета - фактуры.

7.2. Доставленное на объект оборудование оплачивается Заказчиком по факту доставки Подрядчиком оборудования на строительную площадку. Заказчик производит оплату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Одновременно с товарной накладной по форме ТОРГ-12 Подрядчик предоставляет Заказчику счета-фактуры, копию товарно-транспортной накладной по форме 1-Т, акты формы ОС-14.

7.3. Заказчик производит полную оплату стоимости прочих работ и затрат по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных прочих работ и затрат по форме, установленной приложением № 10 к настоящему Договору.

Одновременно с Актом сдачи-приёмки выполненных прочих работ и затрат Подрядчик предоставляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета-фактуры.

7.4. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, в срок не позднее 5 календарных дней, считая со дня выполнения работ. В случае, если Подрядчик не выставил в срок счет- фактуру, либо

выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.

7.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо передачей ценных бумаг, либо иным способом по согласованию сторон.

7.6. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

7.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. При оплате в иной форме, датой оплаты считается дата подписания акта приема – передачи векселей, либо дата подписания иных документов о расчетах (в том числе соглашения о зачете).

7.8. Срок осуществления платежей, указанный в п.п. 7.1, 7.2, 7.3 настоящего Договора, может быть изменен Заказчиком в одностороннем порядке до 30 (тридцати) календарных дней на основании письменного заявления/уведомления Заказчика, направленного Подрядчику в любой форме, в том числе телеграммой, телефонограммой, сообщением с использованием средств факсимильной связи, позволяющим идентифицировать отправителя.

2.5. В п. 18.1 договора (предусмотрен проектом договора) удалить слова «обязательств по возврату авансовых платежей».

2.6. Изложить п. 6 «Сроки выполнения работ» в приложении № 9 - «Техническое задание» к договору в следующей редакции:

Начало выполнения работ: 18.09.2017 г.


Окончание выполнения работ: не позднее 25.12.2017 г.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. Подписи представителей Сторон:

От АО «Тюменьэнерго»:

Директор филиала
АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети



А.Э. Бурка

От ООО «ТюменьСвязь»:

Директор



Иванов А.Л.