

ПРОТОКОЛ

преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции источников бесперебойного питания для систем СДТУ на ПС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети.

№ 208209/0071-6

«20» марта 2013 года

ОАО «Тюменьэнерго», 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Университетская, д.4, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети Громова Евгения Алексеевича, действующего на основании доверенности № 07/12-192 от 30.11.2012 года, с одной стороны, и ЗАО «ИНИТЕЛ», 129110, г. Москва, Больничный пер., д.5, именуемое в дальнейшем «Победитель», в лице Генерального директора Цанева Игоря Афанасьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий протокол преддоговорных переговоров о нижеследующем:

1. Организатор открытого запроса предложений ОАО «Тюменьэнерго» (филиал ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети) объявил открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции источников бесперебойного питания для систем СДТУ на ПС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети, извещение о проведении которого опубликовано на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru № 31300113274 от 28.01.2013 г. Открытый запрос предложений проведен в Информационно-аналитической и торгово-операционной системе «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» www.b2b-mrsk.ru № 208209.

2. В соответствии с решением Закупочной комиссии (протокол № 208209/0071-5 от 19 марта 2013 года) ЗАО «ИНИТЕЛ» было определено Победителем открытого запроса предложений, поскольку предложило наилучшие условия выполнения работ по реконструкции источников бесперебойного питания систем СДТУ на ПС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети в соответствии с Извещением, Закупочной документацией и Предложением Победителя закупки на сумму **1 304 594** (один миллион триста четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) руб. **85** коп., включая НДС 18%.

3. В соответствии с п. 3.15 Закупочной документации между Заказчиком и Победителем открытого запроса предложений были проведены преддоговорные переговоры с целью уточнения желательных условий Участника, указанных им в протоколе разногласий к проекту договора.

4. В результате переговоров было принято решение об изменении следующих пунктов проекта договора, а именно:

- п.7.1 проекта договора изложить в следующей редакции: «Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в том числе и платежи, покрывающие расходы Подрядчика по страхованию объекта, в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур. Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию по форме № КС-11. При этом подрядчик выставляет счет на оплату

5 % стоимости общего объема выполненных работ с приложением реестра счетов-фактур, по которым необходимо произвести окончательный расчет».

- п.7.2 проекта договора изложить в следующей редакции: «Заказчик уплачивает Подрядчику 95 % от стоимости доставленного на объекты оборудования по факту доставки Подрядчиком оборудования на строительную площадку. Заказчик производит оплату в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня доставки оборудования, на основании предоставленных Подрядчиком документов: счета на оплату, счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12. Заказчик уплачивает Подрядчику платежи в размере 5 % от стоимости смонтированного оборудования в течении 30 (тридцати) рабочих дней после завершения пусконаладочных работ. При этом Подрядчик выставляет счет на оплату 5 % стоимости смонтированного оборудования с приложением реестра счетов-фактур, по которым необходимо произвести окончательный расчет.»

- исключить из проекта договора п.7.3, п.7.5, п.7.11, раздел 20

5. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Заказчик:
ОАО «Тюменьэнерго»

Заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нижневартовские электрические сети

Победитель:
ЗАО «ИНТЕЛ»


Генеральный директор



 Е.А. Громовой

М.П.



 И.А. Цанев