

**Протокол заседания комиссии
по запросу разъяснений и документов**

17.07.2018

№ 1012313/0384-2/1

625000, г. Тюмень, ул. Даудельная, д.44

Предмет конкурса:

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по модернизации ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ и ПКУЭиС 10 кВ)

Начальная (максимальная) цена закупки: 182 810 088,27 руб. с НДС

Конкурсная комиссия:

Председатель Конкурсной комиссии: Фирсов Антон Александрович, Заместитель генерального директора - директор филиала АО «Тюменьэнерго» - «ТРС»;

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: Куликов Евгений Николаевич, Заместитель директора ТРС;

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника ДЭБиПК АО «Тюменьэнерго»;

Члены Конкурсной комиссии:

- Гончаров Денис Владимирович, Заместитель директора по инвестиционной деятельности ТРС;
- Андреев Иван Владимирович, Первый заместитель директора - главный инженер ТРС;
- Столярова Лариса Павловна, Начальник отдела финансов ТРС;
- Петров Денис Владимирович, Начальник ОБ филиал ТРС ДЭБиПК АО «Тюменьэнерго»;
- Мондык Виктория Николаевна, Начальник отдела правового обеспечения ТРС;
- Шмидт Владимир Эдуардович, Начальник Департамент капитального строительства АО «Тюменьэнерго»
- Богуцкий Павел Николаевич, Заместитель начальника Департамента корпоративных и технологических АСУ АО «Тюменьэнерго»
- Норвейшис Игорь Дмитриевич, Начальник Управления технологических автоматизированных систем и связи ПАО «Россети»
- Назмутдинов Азат Альбертович, Заместитель начальника Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»
- Овсянников Евгений Анатольевич, Начальник ОРЗ ДЛМТО АО «Тюменьэнерго»;

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии: Шагеев Игорь Рафаэлевич, Начальник ОЛМТО ТРС

Сведения о участниках закупки:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе	Юридический адрес Участника конкурса	Цена заявки, руб. с НДС
1	ООО «СЭП»	115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, офис 207, пом. II, ком. 66	182 750 283,53
2	ООО «М-Сетьстрой»	625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ленина, 78	182 754 390,34
3	ООО ПФ «Зодчий»	625013, Россия, Тюменская область, , г. Тюмень, ул. Пермякова, дом 3Б, офис 407	182 783 089,68

4	ООО «Тесла»	644007, Омская обл., г. Омск, ул. Яковлева, д. 179	182 805 200,12
5	ООО «ПКФ» Константа»	Россия, 644021, Омская область, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 232А	182 805 838,53

Вопросы заседания Конкурсной комиссии:

1. О запросе разъяснений и документов участников конкурса

По результатам предварительного рассмотрения заявок Участников для принятия окончательного решения о допуске к дальнейшему рассмотрению, комиссии предлагается в соответствии с п. 3.10.3.2 Конкурсной документации запросить у Участников конкурса ООО «СЭП», ООО ПФ «Зодчий», ООО «Тесла», ООО «ПКФ» Константа» разъяснения, дополнения их Заявок по выявленным экспертами замечаниям, в том числе представление отсутствующих документов, предоставив Участникам время для устранения замечаний. При этом Конкурсная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Заявки. Запрос направляется Участникам в соответствии с функционалом электронной торговой площадки B2B-Center (www.b2b-mrsk.ru). При этом все возможные риски отклонения заявки и ответственность, связанные с несвоевременным предоставлением документов по запросу Организатора, несет Участник.

2. О переносе срока подведения итогов открытого конкурса

В связи с необходимостью запросить от участников конкурса разъяснения положений их заявок и представления недостающих сведений, проведения повторной оценки заявок участников на соответствие требованиям Конкурсной документации, комиссии предлагается перенести срок подведения итогов по открытому конкурсу на 03.08.2018г.

Решили:

1. На основании п. 3.10.3.2 Конкурсной документации запросить у Участников конкурса ООО «СЭП», ООО ПФ «Зодчий», ООО «Тесла», ООО «ПКФ» Константа» разъяснения положений Заявок по выявленным экспертами замечаниям, в том числе представление отсутствующих документов, без изменения существа заявки.

2. Перенести срок подведения итогов по открытому конкурсу на 03.08.2018г.

Результаты голосования:

«ЗА»: 12 членов комиссии
«ПРОТИВ»: 0 членов комиссии
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 1 членов комиссии
ОТСУТСТВОВАЛИ: 0 членов комиссии

Подписи членов комиссии:

Председатель Конкурсной комиссии:

Фирсов Антон Александрович, Заместитель генерального директора - директор филиала АО «Тюменьэнерго» - «ТРС»

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:

Куликов Евгений Николаевич, Заместитель директора ТРС

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: Романюк Сергей Николаевич,
Заместитель начальника ДЭБиПК АО «Тюменьэнерго»

Члены Конкурсной комиссии:

Гончаров Денис Владимирович, Заместитель
директора по инвестиционной деятельности ТРС

Андреев Иван Владимирович, Первый заместитель
директора - главный инженер ТРС

Петров Денис Владимирович, Начальник ОБ филиал
ТРС ДЭБиПК АО «Тюменьэнерго»

Мондык Виктория Николаевна, Начальник отдела
правового обеспечения ТРС

Столярова Лариса Павловна, Начальник отдела
финансов ТРС

Шмидт Владимир Эдуардович, Начальник
Департамент капитального строительства АО
«Тюменьэнерго»

Богущий Павел Николаевич, Заместитель
начальника Департамента корпоративных и
технологических АСУ АО «Тюменьэнерго»



Норвейшис Игорь Дмитриевич, Начальник
Управления технологических автоматизированных
систем и связи ПАО «Россети»

Назмутдинов Азат Альбертович, Заместитель
начальника Управления по развитию учета
электроэнергии и энергосервисной деятельности
ПАО «Россети»

Овсянников Евгений Анатольевич, Начальник ОРЗ
ДЛиМТО АО «Тюменьэнерго»

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии:

Шагеев Игорь Рафаэлевич, Начальник ОЛиМТО ТРС


Опросное место

Опросное место

Опросное место

Опросное место

Опросное место



**Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала АО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»
от «17» июля 2018 г. № 1012313/0384-2/1

**Открытый одноступенчатый конкурс без предварительного отбора
на право заключения договора на выполнение работ по модернизации ВЛ-10 кВ
филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
(установка ПКУЭ-10 кВ и ПКУЭнС 10 кВ)**

Вопрос № 1. О запросе разъяснений и документов участников конкурса

Проект решения:

На основании п. 3.10.3.2 Конкурсной документации запросить у Участников конкурса ООО «СЭП», ООО ПФ «Зодчий», ООО «Тесла», ООО «ПКФ» Константа» разъяснения положений Заявок по выявленным экспертами замечаниям, в том числе представление отсутствующих документов, без изменения существа заявки.

ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос № 2. О переносе срока подведения итогов открытого конкурса

Проект решения:

Перенести срок подведения итогов по открытому конкурсу на 03.08.2018г.

ЗА


~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Зам. председателя Конкурсной комиссии:

Зам. начальника ДЭБиПК АО «Тюменьэнерго»



(подпись)

/Романюк С.Н./
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным.
Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» «17» июля 2018 года.
Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому Члену Конкурсной комиссии АО «Тюменьэнерго».

**Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала АО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания

Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»

«Тюменские распределительные сети»

от «14» июля 2018 г. № 1012313/0384-2/1

**Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора
на право заключения договора на выполнение работ по модернизации ВЛ-10 кВ
филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
(установка ПКУЭ-10 кВ и ПКУЭиС 10 кВ)**

Вопрос № 1. О запросе разъяснений и документов участников конкурса

Проект решения:

На основании п. 3.10.3.2 Конкурсной документации запросить у Участников конкурса ООО «СЭП», ООО ПФ «Зодчий», ООО «Тесла», ООО «ПКФ» Константа» разъяснения положений Заявок по выявленным экспертами замечаниям, в том числе представление отсутствующих документов, без изменения существа заявки.

ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос № 2. О переносе срока подведения итогов открытого конкурса

Проект решения:

Перенести срок подведения итогов по открытому конкурсу на 03.08.2018г.

ЗА


~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Конкурсной комиссии:

**Начальник Управления технологических
автоматизированных систем и связи
ПАО «Россети»**



(подпись) /Норвейшис И.Д./
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным. Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» «14» июля 2018 года. Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому Члену Конкурсной комиссии АО «Тюменьэнерго».

**Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала АО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»
от «17» июля 2018 г. № 1012313/0384-2/1

**Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора
на право заключения договора на выполнение работ по модернизации ВЛ-10 кВ
филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
(установка ПКУЭ-10 кВ и ПКУЭиС 10 кВ)**

Вопрос № 1. О запросе разъяснений и документов участников конкурса

Проект решения:

На основании п. 3.10.3.2 Конкурсной документации запросить у Участников конкурса ООО «СЭП», ООО ПФ «Зодчий», ООО «Тесла», ООО «ПКФ» Константа» разъяснения положений Заявок по выявленным экспертами замечаниям, в том числе представление отсутствующих документов, без изменения существа заявки.

~~ЗА~~

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос № 2. О переносе срока подведения итогов открытого конкурса

Проект решения:

Перенести срок подведения итогов по открытому конкурсу на 03.08.2018г.

~~ЗА~~


~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Конкурсной комиссии:

**Заместитель начальника Управления
по развитию учета электроэнергии и
энергосервисной деятельности ПАО «Россети»**



/Назмутдинов А.А./
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным
Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» «17» июля 2018 года.
Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому
Члену Конкурсной комиссии АО «Тюменьэнерго».

**Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала АО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»
от «14» июля 2018 г. № 1012313/0384-2/1

**Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора
на право заключения договора на выполнение работ по модернизации ВЛ-10 кВ
филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
(установка ПКУЭ-10 кВ и ПКУЭиС 10 кВ)**

Вопрос № 1. О запросе разъяснений и документов участников конкурса

Проект решения:

На основании п. 3.10.3.2 Конкурсной документации запросить у Участников конкурса ООО «СЭП», ООО ПФ «Зодчий», ООО «Тесла», ООО «ПКФ» Константа» разъяснения положений Заявок по выявленным экспертами замечаниям, в том числе представление отсутствующих документов, без изменения существа заявки.

☐ **ЗА**

☒ **ПРОТИВ**

☒ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос № 2. О переносе срока подведения итогов открытого конкурса

Проект решения:

Перенести срок подведения итогов по открытому конкурсу на 03.08.2018г./


☐ **ЗА**

☒ **ПРОТИВ**

☒ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Член Конкурсной комиссии:
Начальник ДКС АО «Тюменьэнерго»**


(подпись) **/Шмидт В.Э./**
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным
Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» «14» июля 2018 года.
Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому
Члену Конкурсной комиссии АО «Тюменьэнерго».

Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала АО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»
от «17» июля 2018 г. № 1012313/0384-2/1

**Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора
на право заключения договора на выполнение работ по модернизации ВЛ-10 кВ
филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
(установка ПКУЭ-10 кВ и ПКУЭиС 10 кВ)**

Вопрос № 1. О запросе разъяснений и документов участников конкурса

Проект решения:

На основании п. 3.10.3.2 Конкурсной документации запросить у Участников конкурса ООО «СЭП», ООО ПФ «Зодчий», ООО «Тесла», ООО «ПКФ» Константа» разъяснения положений Заявок по выявленным экспертами замечаниям, в том числе представление отсутствующих документов, без изменения существа заявки.

☐ **ЗА**

☒ **ПРОТИВ**

☒ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос № 2. О переносе срока подведения итогов открытого конкурса

Проект решения:

Перенести срок подведения итогов по открытому конкурсу на 03.08.2018г.

☐ **ЗА**


☒ **ПРОТИВ**

☒ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Конкурсной комиссии:

**Заместитель начальника ДКиТ АСУ
АО «Тюменьэнерго»**


(подпись)

/Богущкий П.Н./
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным
Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» «17» июля 2018 года.
Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому Члену Конкурсной комиссии АО «Тюменьэнерго».

**Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала АО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»
от «17» июля 2018 г. № 1012313/0384-2/1

**Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора
на право заключения договора на выполнение работ по модернизации ВЛ-10 кВ
филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»
(установка ПКУЭ-10 кВ и ПКУЭиС 10 кВ)**

Вопрос № 1. О запросе разъяснений и документов участников конкурса

Проект решения:

На основании п. 3.10.3.2 Конкурсной документации запросить у Участников конкурса ООО «СЭП», ООО ПФ «Зодчий», ООО «Тесла», ООО «ПКФ» Константа» разъяснения положений Заявок по выявленным экспертами замечаниям, в том числе представление отсутствующих документов, без изменения существа заявки.

ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос № 2. О переносе срока подведения итогов открытого конкурса

Проект решения:

Перенести срок подведения итогов по открытому конкурсу на 03.08.2018г.


ЗА

~~ПРОТИВ~~

~~ВОЗДЕРЖАЛСЯ~~

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Член Конкурсной комиссии
АО «Тюменьэнерго» -
Начальник ОРЗ ДЛиМТО**



(подпись) / Овсянников Е.А. /
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным
Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» «17» июля 2018 года.
Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому Члену Конкурсной комиссии АО «Тюменьэнерго».