

## ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по оценке конкурсных заявок по отборочным критериям

№ 33609/0898-2

г. Ноябрьск

«13» февраля 2013 г.

**Предмет закупки:** Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений филиала ОАО Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети.

### КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

#### **Председатель Конкурсной комиссии**

Директор филиала ОАО Тюменьэнерго"

Ноябрьские электрические сети

С.Ф. Бован

#### **Заместители председателя Конкурсной комиссии**

Заместитель начальника СЭБ ОАО «Тюменьэнерго»

С.Н. Романюк

#### **Члены Конкурсной комиссии:**

Начальник ОКС

В.М. Максименко

Зам. директора по экономике и финансам

Н.Н. Семенова

Юрисконсульт отдела правового обеспечения

С.С. Бабкина

Ведущий специалист группы безопасности

О.А. Макаров

Инженер 1 категории ОРЗ ОАО "Тюменьэнерго"

И.В. Марков

#### **Секретарь Конкурсной комиссии:**

Инженер ПТО

Д.Н. Артамонов

#### **ПРИГЛАШЕННЫЕ**

Заместитель директора –

руководитель Аппарата филиала

И.П. Панов

### **СЛУШАЛИ:**

Заместителя директора – руководитель Аппарата филиала И.П. Панова

### **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:**

#### **1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных Заявок по отборочным критериям**

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора Открытого конкурса изучили поступившие Заявки на Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений филиала ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети.

Результаты сведены в отчет об оценке от 13.02.2013г.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Конкурсных заявок.

#### **2. Об отклонении Конкурсных заявок**

Конкурсная заявка ООО "Электрон" не отвечает требованиям открытого конкурса, поскольку отношении участника получено отрицательное заключение СЭБ ОАО «Тюменьэнерго». А также в составезаявке участника выявлены следующие замечания:

1. Локальный расчет №1-1 п. 4 На демонтажные работы коэффициент "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" не применяется.

2. Локальный расчет №1-1 п. 42 ТЕРм38-01-006-01 Расценка не соответствует технологии производства работ и применяемому оборудованию.

3. Локальный расчет №1-1 п. 79,80 Объем работ не соответствует техзаданию (дефектная ведомость п.49,50)



12. Локальный расчет №2- 11 п. 20 Автобетоносмесители: 7 м3. Коэффициенты "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25", Производство ремонтных и других в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15", Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" не применяются.

13. Локальный расчет №2- 12 п. 20 Автобетоносмесители: 7 м3. Коэффициенты "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25", Производство ремонтных и других в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15", Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" не применяются.

14. Локальный расчет №2- 13 п. 20 Автобетоносмесители: 7 м3. Коэффициенты "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25", Производство ремонтных и других в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15", Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" не применяются.

15. Локальный расчет №3-1 п. 28 Сборник перевозимых грузов использовать в соответствии с классом и видом материала. Коэффициенты "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25", Производство ремонтных и других в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15", Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" не применяются.

16. Локальный расчет №3-1 п. 11 При выполнении работ с лесов, подмостей, люлек, лестниц внутри аппаратов и емкостей при диаметре (ширине), свыше 4 м: грунтовки, окраски, шпатлевки ОЗП=1,1; ТЗ=1,1" Применяемый коэффициент не соответствует условиям проведения работ.

17. Локальный расчет №3-1 п. 14. На демонтажные работы коэффициент "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" не применяется.

18. Локальный расчет №3-2 п. 24 Сборник перевозимых грузов использовать в соответствии с классом и видом материала. Коэффициенты "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25", Производство ремонтных и других в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15", Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" не применяются.

19. Локальный расчет №3-2 п. 6,7,15. На демонтажные работы коэффициент "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" не применяется.

20. Локальный расчет №3-1 п. 12. При выполнении работ с лесов, подмостей, люлек, лестниц внутри аппаратов и емкостей при диаметре (ширине), свыше 4 м: грунтовки, окраски, шпатлевки ОЗП=1,1; ТЗ=1,1" Применяемый коэффициент не соответствует условиям проведения работ.

21. Локальный расчет №4-1 Коэффициент "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" учитывает стесненные условия предусмотренные коэффициентом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15".

22. Локальный расчет №4-2 Коэффициент "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" учитывает стесненные условия предусмотренные коэффициентом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15".
23. Локальный расчет №4-3 Коэффициент "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" учитывает стесненные условия предусмотренные коэффициентом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15".
24. Локальный расчет №5-1 Коэффициент "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" учитывает стесненные условия предусмотренные коэффициентом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15".
25. Локальный расчет №5-1 п. 17 Объем не соответствует техзаданию.
26. Локальный расчет №5-2 п. 17 Объем не соответствует техзаданию.
27. Локальный расчет №5-3 п. 17 Объем не соответствует техзаданию.
28. Локальный расчет №5-4 п. 17 Объем не соответствует техзаданию.
29. Локальный расчет №5-5 п. 17 Объем не соответствует техзаданию.
30. Локальный расчет №6-1 п. 6 Сборник перевозимых грузов использовать в соответствии с классом и видом материала.
31. Локальный расчет №7-1 Коэффициент "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" учитывает стесненные условия предусмотренные коэффициентом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15".
32. Локальный расчет №8-1 Коэффициент "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" учитывает стесненные условия предусмотренные коэффициентом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15".
33. Локальный расчет №9-1 п. 8 объем работ не соответствует п. 2.
34. Локальный расчет №10-1 Коэффициент "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" учитывает стесненные условия предусмотренные коэффициентом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15".
35. Локальный расчет №11-1 п.1 . На демонтажные работы коэффициент "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" не применяется.
36. Локальный расчет №12-1. п. 75 Смена сифонов учтена в поз 73 ТЕРр65-6-24.
37. Локальный расчет №12-1 п. 50 коэффициент 1,03 предполагает увеличение расхода материала, а не увеличение объема работ.
38. Локальный расчет №14-1 Коэффициенты на условия работ принимать по НАЗНАЧЕНИЮ. Коэффициент "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" учитывает стесненные условия предусмотренные коэффициентом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15".
39. Локальный расчет №15-1 п. 5. ТЕР05-01-010-02 Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай - не аналогично новому строительству.
40. Локальный расчет №15-1 Коэффициент "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" учитывает стесненные условия предусмотренные коэффициентом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15".
41. Локальный расчет №15-2 п. 5. ТЕР05-01-010-02 Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай - не аналогично новому строительству.
42. Локальный расчет №15-2 Коэффициент "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" учитывает стесненные условия предусмотренные коэффициентом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15".
43. Локальный расчет №16-1 Не учтены затраты по перевозке бетона миксером пункт 19 дефектная ведомость техзадание.

Локальный расчет №16-1 п.12,13,20 На демонтажные работы коэффициент "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" не применяется.

В смете № 9-1 поз. 2-8 физ. объёмы не соответствуют дефектной ведомости.

На основании п. 3.10.1.5 (д) Конкурсной документации Конкурсной комиссии предлагается отклонить данную конкурсную заявку от дальнейшего рассмотрения.

### **3. О запросе устранения выявленных замечаний**

По результатам проверки заявки Участника ООО "Гелиос" выявлены следующие замечания:

1. не надлежащим образом заполнены протоколы проверки знаний по ОТ.
2. не надлежащим образом проведена аттестация по промышленной безопасности.
3. не предоставлены протоколы на председателя и членов экзаменационной комиссии
4. Представленные физ. объёмы в: смета № 8-1-2 п.3-6; смета № 8-1-4 п.2-8; смета № 8-2-1 п.3; смета № 8-3-1 п.36; смета № 8-5-2 п.20; смета № 8-5-1 п.5; смета № 8-6-3 п.18-19; смета № 8-6-4 п.18-19; смета № 8-6-5 п.18-19. не соответствуют дефектным ведомостям.
5. Локальный расчет №8-1-1 п. 59,60 Слуховые окна не люки в перекрытии.
6. Локальный расчет №8-1-1 п. 77 Объем работ не соответствует техзаданию.
7. Локальный расчет №8-1-1 п.85,86 Применяемые расценки не оправданно завышает стоимость работ и материалов.
8. Локальный расчет №8-1-6 п. 14. 10км учтены в сметной стоимости материалов.
9. Локальный расчет №8-1-7 п. 3 Применяемая расценка не оправданно завышает стоимость работ и материалов.
10. Локальный расчет №8-1-10 п. 3,10,13 Применяемая расценка не оправданно завышает стоимость работ и материалов.
11. Локальный расчет №8-1-10 п. 5 Применяемая расценка не соответствует технологии производства работ.
12. Локальный расчет №8-1-4 п. 16 ,17 Расстояние на перевозку завышено.
13. Локальный расчет №8-3-1 п. 3. ТЕРрр62-41-01 Работа учтена в расценке ТЕР15-04-005-04 п. 6.
14. Локальный расчет №8-3-1 п. 4,15 Применяемая расценка не соответствует технологии производства работ.
15. Локальный расчет №8-3-1 п. 6 Применяемая расценка не оправданно завышает стоимость работ и материалов.
16. Локальный расчет №8-3-1 п. 35 Расценка завышена.
17. Локальный расчет №8-3-2 п. 14 ТЕРр65-6-3 Работа по установке сифона учтена в поз.13 ТЕРр65-6-24.
18. Локальный расчет №8-6-1 п. 7,12 Расценка не соответствует технологии производства работ и применяемому оборудованию.
19. Локальный расчет №8-6-2 п. 7,12 Расценка не соответствует технологии производства работ и применяемому оборудованию.
20. Локальный расчет №8-6-3 п. 7,12 Расценка не соответствует технологии производства работ и применяемому оборудованию.
21. Локальный расчет №8-6-4 п. 7,12 Расценка не соответствует технологии производства работ и применяемому оборудованию.
22. Локальный расчет №8-6-5 п. 7,12 Расценка не соответствует технологии производства работ и применяемому оборудованию.
23. Локальный расчет №8-5-1 п. Расценка не соответствует технологии производства работ и применяемому оборудованию.

По результатам проверки заявки Участника ООО "Стройтрест №1" выявлены следующие замечания:

1. Не правильно заполнена таблица по ОТ в части обучения безопасности труда, обеспечения термостойкой спецодеждой.
2. Не представлены протоколы по проверке знаний по ОТ, ТБ и ЭБ.
3. Представленные физ. объёмы по сметам: смета № 1-1 п.82,83; смета № 5-2 п.22; смета № 9-1 п.2-9; смета № 13-1 п.16; смета № 14-1 п.27,28,30; смета № 15-1 п.31; смета № 15-2 п.17,37.. не соответствуют дефектным ведомостям.
4. Не предоставить локальные сметные расчеты в полном объеме в электронном виде в программе ГРАНД-Смета.
5. Локальные расчет №1-1 РПБ НЭС.КР п.54,58,60 ТЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов). Коэффициент 1,15 предполагает увеличение расхода материала, а не объема работ.
6. Локальные расчет №1-1 РПБ НЭС.КР п.72 ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. Коэффициент 1,1 предполагает увеличение расхода материала, а не объема работ.
7. Локальные расчет №1-1 РПБ НЭС.КР п.73 ТСЦ-101-4128 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, учтены в расценке ТЕР12-01-010-01.
8. Локальные расчет №1-1 РПБ НЭС.КР п.81 убрать позицию с нулевым значением.
9. Локальные расчет №1-1 РПБ НЭС.КР п.83 ТЕР12-01-010-01 Облицовка каркаса фронтонов кровли из листовой оцинкованного листа с полимерным покрытием. Объем работ не соответствует техническому заданию.
10. Локальные расчет №1-1 РПБ НЭС.КР Не учтены работы по пунктам 47,48 (дефектная ведомость) технического задания.
11. Локальные расчет №2-1 ПС п.4 ТЕРм38-01-003-01 Изготовление решетки приямка из металлопроката. Применяемая расценка завышает стоимость работ, не соответствует используемому оборудованию.
12. Локальные расчет №2-1 ПС п.11 ТСЦ-113-0454 Жидкость: кремнийорганическая учтена в расценке ТЕР13-03-003-12.
13. Локальные расчет №2-1 Не учтены работы по пунктам 5 (дефектная ведомость) технического задания.
14. Локальные расчет №2-2 ПС п.4 ТЕРм38-01-003-01 Изготовление решетки приямка из металлопроката. Применяемая расценка завышает стоимость работ, не соответствует используемому оборудованию.
15. Локальные расчет №2-2 ПС п.11 ТСЦ-113-0454 Жидкость: кремнийорганическая учтена в расценке ТЕР13-03-003-12.
16. Локальные расчет №2-3 ПС п.4 ТЕРм38-01-003-01 Изготовление решетки приямка из металлопроката. Применяемая расценка завышает стоимость работ, не соответствует используемому оборудованию.
17. Локальные расчет №2-3 ПС п.11 ТСЦ-113-0454 Жидкость: кремнийорганическая учтена в расценке ТЕР13-03-003-12.
18. Локальные расчет №2-5 ПС п.4 ТЕРм38-01-003-01 Изготовление решетки приямка из металлопроката. Применяемая расценка завышает стоимость работ, не соответствует используемому оборудованию.
19. Локальные расчет №2-5 ПС п.11 ТСЦ-113-0454 Жидкость: кремнийорганическая учтена в расценке ТЕР13-03-003-12.
20. Локальные расчет №2-4 ПС п.4 ТЕРм38-01-003-01 Изготовление решетки приямка из металлопроката. Применяемая расценка завышает стоимость работ, не соответствует используемому оборудованию.
21. Локальные расчет №2-4 ПС п.11 ТСЦ-113-0454 Жидкость: кремнийорганическая учтена в расценке ТЕР13-03-003-12.
22. Локальные расчет №2-6 ПС п.4 ТЕРм38-01-003-01 Изготовление решетки приямка из металлопроката. Применяемая расценка завышает стоимость работ, не соответствует используемому оборудованию.
23. Локальные расчет №2-6 ПС п.11 ТСЦ-113-0454 Жидкость: кремнийорганическая учтена в расценке ТЕР13-03-003-12.

24. Локальные расчет №2-7 ПС п.4 ТЕРм38-01-003-01 Изготовление решетки приемка из металлопроката. Применяемая расценка завышает стоимость работ, не соответствует используемому оборудованию.
25. Локальные расчет №2-7 ПС п.11 ТСЦ-113-0454 Жидкость: кремнийорганическая учтена в расценке ТЕР13-03-003-12.
26. Локальные расчет №2-8 ПС п.4 ТЕРм38-01-003-01 Изготовление решетки приемка из металлопроката. Применяемая расценка завышает стоимость работ, не соответствует используемому оборудованию.
27. Локальные расчет №2-8 ПС п.11 ТСЦ-113-0454 Жидкость: кремнийорганическая учтена в расценке ТЕР13-03-003-12.
28. Локальные расчет №2-9 ПС п.4 ТЕРм38-01-003-01 Изготовление решетки приемка из металлопроката. Применяемая расценка завышает стоимость работ, не соответствует используемому оборудованию.
29. Локальные расчет №2-9 вПС п.11 ТСЦ-113-0454 Жидкость: кремнийорганическая
30. Локальные расчет №2-10 вПС п.4 ТЕРм38-01-003-01 Изготовление решетки приемка из металлопроката. Применяемая расценка завышает стоимость работ, не соответствует используемому оборудованию.
31. Локальные расчет №2-10 вПС п.11 ТСЦ-113-0454 Жидкость: кремнийорганическая учтена в расценке ТЕР13-03-003-12.
32. Локальные расчет №2-11 ПС п.4 ТЕРм38-01-003-01 Изготовление решетки приемка из металлопроката. Применяемая расценка завышает стоимость работ, не соответствует используемому оборудованию.
33. Локальные расчет №2-11 ПС п.11 ТСЦ-113-0454 Жидкость: кремнийорганическая учтена в расценке ТЕР13-03-003-12.
34. Локальные расчет №2-12 ПС п.4 ТЕРм38-01-003-01 Изготовление решетки приемка из металлопроката. Применяемая расценка завышает стоимость работ, не соответствует используемому оборудованию.
35. Локальные расчет №2-12 ПС п.11 ТСЦ-113-0454 Жидкость: кремнийорганическая учтена в расценке ТЕР13-03-003-12.
36. Локальные расчет №2-13 ПС п.4 ТЕРм38-01-003-01 Изготовление решетки приемка из металлопроката. Применяемая расценка завышает стоимость работ, не соответствует используемому оборудованию.
37. Локальные расчет №2-13 ПС п.11 ТСЦ-113-0454 Жидкость: кремнийорганическая учтена в расценке ТЕР13-03-003-12.
38. Локальные расчет №2-14 ПС п.4 ТЕРм38-01-003-01 Изготовление решетки приемка из металлопроката. Применяемая расценка завышает стоимость работ, не соответствует используемому оборудованию.
39. Локальные расчет №2-14 ПС п.11 ТСЦ-113-0454 Жидкость: кремнийорганическая учтена в расценке ТЕР13-03-003-12.
40. Локальные расчеты 2-1-- 2-14 п.8. ТЕР06-01-062-03 Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений. Завышен объем арматуры (в техзадании 524кг п.5).
41. Локальные расчеты 2-1 - 2-14 Обосновать затраты на эксплуатацию машин (автобетоносмеситель).
42. Локальные расчет №3-1 п.2 ТЕР05-01-055-02 Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2. Расценка завышена.
43. Локальные расчет №3-1 п.2 ТЕР05-01-002-04 Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2. Расценка завышена.
44. Локальные расчет №3-2 п.2 ТЕР05-01-055-02 Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2. Расценка завышена.
45. Локальные расчет №3-2 ТЕР05-01-002-04 Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2. Расценка завышена.

46. Локальные расчет №5-1. Не учтены работы пункта 17 (дефектная ведомость) технического задания.
47. Локальный расчет №5-1 п.22. ТСЦпг310-2090-1 Перевозка строительных грузов. Завышен объем перевозимых грузов. Перевозка щебня 3-ем сборнике (вне карьера).
48. Локальные расчет №5-2. Не учтены работы пункта 17 (дефектная ведомость) технического задания.
49. Локальный расчет №5-2 п.22. ТСЦпг310-2090-1 Перевозка строительных грузов. Завышен объем перевозимых грузов. Перевозка щебня 3-ем сборнике (вне карьера).
50. Локальные расчет №5-3. Не учтены работы пункта 17 (дефектная ведомость) технического задания.
51. Локальный расчет №5-3 п.23. ТСЦпг310-2090-1 Перевозка строительных грузов. Завышен объем перевозимых грузов. Перевозка щебня 3-ем сборнике (вне карьера).
52. Локальные расчет №5-4. Не учтены работы пункта 17 (дефектная ведомость) технического задания.
53. Локальный расчет №5-4 п.22. ТСЦпг310-2090-1 Перевозка строительных грузов. Завышен объем перевозимых грузов. Перевозка щебня 3-ем сборнике (вне карьера).
54. Локальные расчет №5-5. Не учтены работы пункта 17 (дефектная ведомость) технического задания.
55. Локальный расчет №5-5 п.22. ТСЦпг310-2090-1 Перевозка строительных грузов. Завышен объем перевозимых грузов. Перевозка щебня 3-ем сборнике (вне карьера).
56. Локальные расчет №9-1 п.2 ТЕРм38-01-004-01 Изготовление площадки с ограждением и лестницей. Объем работ не соответствует техническому заданию.
57. Локальные расчет №9-1 п.8 ТЕР09-03-030-01 Установка площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Объем работ не соответствует техническому заданию.
58. Локальные расчет №9-1 п.3-6 Объем материалов завышен.
59. Локальные расчет №11-1 п 2 ТЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности потолка от набела ( прим.). Входит в состав работ расценки ТЕР15-04-005-06 п.4 приложение 15.4 техчасти.
60. Локальные расчет №11-1 п. 3 ТЕР15-02-019-04 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков. Технология производства работ не соответствует требованиям техзадания, расценка завышена.
61. Локальные расчет №11-1 п. 7 ТЕР15-02-019-04 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков. Технология производства работ не соответствует требованиям техзадания, расценка завышена.
62. Локальные расчет №11-1 п.16 ТЕР12-01-014-02 Устройство теплоизоляции из керамзита. Коэффициент 1,03 предполагает увеличение расхода материала, а не объема работ.
63. Локальные расчет №11-1 п 23. ТЕР11-01-009-01 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых. Расценка не соответствует виду работ (фронтон не полы).
64. Локальные расчет №11-1 п. 26,27 Не соответствуют требованиям технического задания.
65. Локальные расчет №11-1 п. 29 ТЕРм38-01-006-02 Изготовление арматурных сеток из проволоки диам.6 мм учтено в расценке ТСЦ-204-0001 (ТСЦ, техническая часть, приложение 2.04 пункт 3) п. 31.
66. Локальные расчет №11-1 п. 30 ТЕР06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок. Завышен объем арматуры.
67. Локальные расчет №12-1 п. 1 ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм. Объем работ не соответствует техническому заданию.
68. Локальные расчет №12-1 п.3 ТЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности потолка от набела ( прим.). Входит в состав работ расценки ТЕР15-04-005-06 п.5 приложение 15.4 техчасти.

69. Локальные расчет №12-1 п.6 ТЕР09-03-048-01 Устройство каркаса потолка из оцинкованного термопрофиля. Работа учтена в расценке ТЕР15-01-047-16 п.12.
70. Локальные расчет №12-1 п.7 ТСЦ-101-3746 Сталь листовая оцинкованная холоднокатаная толщиной: 1,6-2,4 мм. Материал учтен в расценке ТЕР15-01-047-16 п.12.
71. Локальные расчет №12-1 п.4 ТЕР15-02-019-04 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков. Технология производства работ не соответствует требованиям техзадания, расценка завышена.
72. Локальные расчет №12-1 п.15 ТЕР15-02-019-03 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен. Технология производства работ не соответствует требованиям техзадания, расценка завышена.
73. Локальные расчет №12-1 п.16 ТЕР09-03-046-03 Устройство каркаса перегородок. Технология производства работ не соответствует требованиям техзадания, расценка завышена.
74. Локальные расчет №12-1 п. 19 ТЕР26-01-011-01 Устройство изоляции из минплиты. Работа учтена в расценке ТЕР26-01-055-01 п.21.
75. Локальные расчет №12-1 п. 25 ТЕР09-03-046-03 Устройство каркаса обшивки радиаторов из оцинкованного профиля. Технология производства работ не соответствует требованиям техзадания, расценка завышена.
76. Локальные расчет №12-1 п. 73 ТЕРр65-5-6 Смена смесителей: с душевой сеткой. Расценка не соответствует требованиям техзадания (смеситель с душевой сеткой).
77. Локальные расчет №13-1 п. 2, 5 Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов. Отсутствуют в техническом задании.
78. Локальные расчет №13-1 п. 3 Снятие крышек перекрытия кабельных каналов их штучных плит ЦСП толщ.20 мм ( прим.). Расценка не соответствует технологии производства работ (крышки перекрытия кабельных каналов- сборные железобетонные конструкции).
79. Локальные расчет №13-1 п. 6 ТЕРм38-01-001-01 Изготовление опорных полок каркаса кабельных каналов из металлического уголка 63\*63\*5. Расценка завышена, работа не соответствует применяемому оборудованию и техзаданию.
80. Локальные расчет №14-1 п. 8 ТЕР12-01-007-08 Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов. Коэффициент 1,1 предполагает увеличение расхода материала, а не объема работ.
81. Локальные расчет №14-1 п. 10 ТЕР09-04-011-01 Устройство каркасов фронтона и карниза. Технология производства работ не соответствует требованиям техзадания.
82. Локальные расчет №14-1 п. 12 ТЕР12-01-010-01 Облицовка фронтона и карниза профлистом. Коэффициент 1,1 предполагает увеличение расхода материала, а не объема работ. Технология производства работ не соответствует требованиям техзадания..
83. Локальные расчет №14-1 п. 21 ТСЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм. Материал учтен в расценке ТЕР07-01-044-03 п.20.
84. Локальные расчет №14-1 п. 28 ТЕР07-05-039-19 Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике. Объем работ не соответствует техзаданию (ед.изм).
85. Локальные расчет №15-1 п. 11 ТЕР33-02-001-01 Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой: до 1,5 т. Технология производства работ, применяемые материалы не соответствуют техзаданию, расценка завышена.
86. Локальные расчет №15-2 п. 11 ТЕР33-02-001-01 Укладка плит оснований фундамента из сборных железобетонных плит. Технология производства работ не соответствует техзаданию, расценка завышена.

Локальные расчет №15-2 п. 17 ТЕР33-02-013-13 Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 1 т. Объем работ не соответствует техзаданию.

Конкурсной комиссии предлагается запросить у Участников устранение выявленных замечаний.

**РЕШИЛИ:**

1. **Принять** к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок по отборочным критериям от 13.02.2013г.
2. **Отклонить** Конкурсную заявку ООО «Электрон» от дальнейшего рассмотрения на основании п. 3.10.1.5 (д) Конкурсной документации.
3. Запросить у Участников ООО "Гелиос" и ООО "Стройтрест №1" устранение выявленных замечаний.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» - единогласно.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель Конкурсной комиссии



С.Ф. Бован

Зам. председателя Конкурсной комиссии

опросный лист

С.Н. Романюк

Член Конкурсной комиссии



В.М.Максименко

Член Конкурсной комиссии



Н.Н. Семёнова

Член Конкурсной комиссии



С.С. Бабкина

Член Конкурсной комиссии



О.А.Макаров

Член Конкурсной комиссии

опросный лист

И.В. Марков

Секретарь Конкурсной комиссии



Д.Н. Артамонов

Заседание Конкурсной (Закупочной) Комиссии  
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"  
Ноябрьские ЭС

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС  
от «13» февраля 2013 г. № 33609/0898-2

**Предмет закупки:** Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений филиала ОАО Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети.

**Вопрос №1: Об одобрении отчета об оценке Конкурсных Заявок по отборочным критериям**

**Проект решения:**

**Принять** к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок по отборочным критериям от 13.02.2013г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Вопрос №2: Об отклонении Конкурсных заявок**

**Проект решения:**

**Отклонить** Конкурсную заявку ООО «Электрон» от дальнейшего рассмотрения на основании п. 3.10.1.5 (д) Конкурсной документации.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Вопрос №3: О запросе устранения выявленных замечаний**

**Проект решения:**

Запросить у Участников ООО "Гелиос" и ООО "Стройтрест №1" устранение выявленных замечаний.

ЗА


ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Член**

**Конкурсной (Закупочной) Комиссии  
ОАО «Тюменьэнерго»**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

/Марков И.В./  
(Ф.И.О.)

**Без подписи Члена Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным**

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» «13» февраля 2013 года.

Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Члену Конкурсной (Закупочной) комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3496) 36-21-62.

**Заседание Конкурсной (Закупочной) Комиссии  
Филиала ОАО "Тюменьэнерго"  
Ноябрьские ЭС**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
**Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС  
от «13» февраля 2013 г. № 33609/0898-2**

**Предмет закупки:** Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений филиала ОАО Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети.

**Вопрос №1: Об одобрении отчета об оценке Конкурсных Заявок по отборочным критериям**

**Проект решения:**

**Принять** к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок по отборочным критериям от 13.02.2013г.

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Вопрос №2: Об отклонении Конкурсных заявок**

**Проект решения:**

**Отклонить** Конкурсную заявку ООО «Электрон» от дальнейшего рассмотрения на основании п. 3.10.1.5 (д) Конкурсной документации.

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Вопрос №3: О запросе устранения выявленных замечаний**

**Проект решения:**

Запросить у Участников ООО "Гелиос" и ООО "Стройтрест №1" устранение выявленных замечаний.

**ЗА**


**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Особое мнение:** считаю, что со стороны ООО «Стройтрест №1» имеет место фальсификация отзывов деловых партнеров. Отзывы ООО «Инфоком» и ООО «Центр независимой оценки «Эксперт» практически идентичны, т.е. один и тот же исходящий номер, один и тот же номер договора подряда, способ выполнения документа. Кроме того, отзыв «Инфоком» не соответствует срокам выполнения договоров, указанных в приложении 6 письма о подаче оферты к данному конкурсу. Учитывая факт размещения данных документов на площадке В2В, предлагаю заявку участника отклонить по вышеуказанным обстоятельствам.

**Заместитель председателя  
Конкурсной (Закупочной) Комиссии  
ОАО «Тюменьэнерго»**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) /Романук С.Н./  
(Ф.И.О.)

**Без подписи Члена Конкурсной (Закупочной) Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным**

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «ТЭ» «13» февраля 2013 года.

Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к Заочно опрашиваемому Члену Конкурсной (Закупочной) комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (3496) 36-21-62.