
Расчет планируемой предельной цепы лота

по закуп ке : С трои тельство  P C  0,4-10 к В  Тоболского ТП О (б5 групп а) ф и л и ал а  А О  "Т ю м енъэнерго"-"Т ю м енски е распределительны е
сети" д л я  технологического присоединении 

NS3600.VL.0001 Строительство PC 0,4-ЮкВ ТобольскогоТПО
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Наименование
CM P BJI Тюм 

обл
СМР ПС Тюм 

обл
Оборудован

ие
П Н РТю м 

обл
ПИР Прочие ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Сметная стоимость строительства в 
базисных ценах н а 01.01.2000г.

131641,00 13 108.00 82 489,00 1129,00 38 596,00 12 858,00 279 821,00

2
Индексы 'изменения сметной стоимости 
4кв.2012г.

3,670 6520 3,820 14,120 3,530 7530

3
Сметная Стоимость строительства в 
ценах 4  кв. 2012г.

483 122,47 85 464,16 315 107,98 15 941,48 136243,88 96 820,74 1 132700,71

4 Год окончания работ 2019 2019 2019 2019 2018 2019

5
Индексы-дефляторы
М инэкономразвития

5.1 в2013 г. 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060

5.2 в2014 г. . 1,049 1,049 1,049 1,049 1,049 1,049

5.3 в2015 г. 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143

5.4 в2016г. 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081

5.5 в2017г. 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054

5.6 в2018 г. 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044 1,044

5.7 в2019 г. 1,046 1.046 1,046 1,046 0,000 1,046

6

Сметная стоимость строительства в 
ценах 4  кв.2012г. и  прогнозных 
индексов-дефляторов для освоения, в 
том числе:

763 982,32 135 148,15 498 293,79 25 208,95 205 973,52 153 106,80 178171353

7
Коэффициент снижения затрат, 
соответствующий году ввода объекта в 
эксплуатацию (2019г.)

0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700

8
Планируемая предельная стоимость 
строительства (реконструкции) с  учетом 534 787,62 94 603,71 348 805,65 17 646,27 144181,46 107 174,76 1 247 199,47

9

Планируемая предельная стоимость 

строительства (реконструкции) с  учетом 

30%  снижения и  с учетом НДС 18%

631 049,39 111632,38 411590,67 20 822,60 170 134,12 126466,22 1 471 695,37

7 УСоставил: Инженер ОКС филиала АО Тюменьэнерго

Согласовано: Начальник УИиКС филиала АО Тюменьэнерго
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