

Протокол рассмотрения заявок на запросе предложений

№ 836840/2017.0415-2

10.07.2017 г.

628403, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д.30 (филиал АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети)

Сведения о заказчике (организаторе закупки):

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (628408, Российская Федерация, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра ул. Университетская, д. 4), в лице филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Наименование закупки:

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по актуализации (доработка) ПСД объекта строительства «ЛЭП-110кВ Победа-Сайма в г. Сургуте» для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (далее – запрос предложений, закупка)

Планируемая (максимальная) цена закупки: 4 862 554,92 руб. с НДС.

Сведения об участниках запроса предложений, подавших заявки:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
1	ООО «ПК «Электрические сети» (620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 13, оф. 3)	Выполнение работ по актуализации (доработка) ПСД объекта строительства «ЛЭП-110кВ Победа-Сайма в г. Сургуте» для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Цена: 4 468 855,88 руб. (цена без НДС: 3 787 166,00 руб.)
2	ООО «ЭлектроСтрой» (454071, г. Челябинск, ул. Зыкова, д. 20.)	Выполнение работ по актуализации (доработка) ПСД объекта строительства «ЛЭП-110кВ Победа-Сайма в г. Сургуте» для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Цена: 4 619 427,42 руб. (цена без НДС: 3 914 769,00 руб.)
3	ЗАО «УралЭнергоСтрой» (620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 55)	Выполнение работ по актуализации (доработка) ПСД объекта строительства «ЛЭП-110кВ Победа-Сайма в г. Сургуте» для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Цена: 4 813 929,18 руб. (цена без НДС: 4 079 601,00 руб.)

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Бурка Александр Эвалдсович., Директор филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Заместители председателя комиссии:

Буткевич В.Ф., Заместитель директора-Главный инженер филиала АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети
Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ АО «Тюменьэнерго»

Члены комиссии:

Коряков Владимир Геннадьевич, Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети
Бабаева Людмила Яковлевна, Заместитель директора по экономике и финансам филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети
Меженин Евгений Владимирович, Заместитель начальника ПТС филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети
Москаленко Алексей Валерьевич, Начальник отдела капитального строительства филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети
Им Ольга Викторовна, Начальник отдела правового обеспечения филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети
Заремба Василий Вадимович, Начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО АО «Тюменьэнерго»

Секретарь комиссии:

Бондаренко Людмила Владимировна, Инженер ведущий ГДиОКЗ Службы логистики и МТО филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1. О допуске/отклонению заявок участников закупки.

Комиссия, руководствуясь требованиями Закупочной документации и ответами, полученными в рамках дозапроса, окончательно рассмотрела заявки участников запроса предложений и установила следующее:

а) Заявка участника ЗАО «УралЭнергоСтрой» не соответствует требованиям Закупочной документации, т.к. в отношении данного участника получено отрицательное заключение от службы экономической безопасности (30.06.2017 №23/1/989/3). Данному участнику 03.07.2017 г. было направлено письмо-дозапрос, дающий возможность предоставить недостающие документы и разъяснения, выявленные в ходе предварительного отбора. Документы, полученные после запроса, предоставлены не в полном объеме:

- Не предоставлена банковская гарантия (по форме 12 к Закупочной документации), являющаяся способом обеспечения на участие в закупке, что не соответствует п.п. 30.3, 31.7.9 Информационной карты Закупочной документации;

- Календарный план ЗАО «УралЭнергоСтрой» не заполнен, что не соответствует требованиям формы 4 к Закупочной документации;

- Отсутствует референция с банка, которая предоставляется по всем банкам, где открыты счета Участника, что не соответствует п. 31.7.3. Информационной карты Закупочной документации;

- Отсутствует справка ИФНС об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, что не соответствует п. 31.7.4. Информационной карты Закупочной документации;

- Так же по привлекаемому субподрядчику (ООО «УралСпецГео») имеется не полный пакет документов, что не соответствует требованиям п.п. 31.8.8 - 31.8.19 Информационной карты закупочной документации. В отношении субподрядчика не предоставлены документы подтверждающие кадровые, материально-технические ресурсы, иные документы

(бухгалтерский баланс, референция с банков, справка об отсутствии задолженности).

В связи с вышеизложенным и руководствуясь п.п. «б» п.3.9.3.6. Закупочной документации, предлагается отклонить заявку ЗАО «УралЭнергоСтрой» от дальнейшего рассмотрения, так как заявка данного участника не соответствует требованиям Закупочной документации.

б) Заявки ООО «ПК «Электрические сети» и ООО «ЭлектроСтрой» соответствуют требованиям Закупочной документации.

Предлагается допустить к итоговой оценке заявки участников запроса предложений - ООО «ПК «Электрические сети», ООО «ЭлектроСтрой».

2. Об изменении процедурных сроков по запросу предложений

В связи с необходимостью проведения подготовительных мероприятий до начала основных работ (согласно приложению №2 к договору «Календарный план на выполнение работ»), предлагается перенести сроки рассмотрения и подведения итогов по закупке:

- рассмотрения заявок с 13.07.2017 г. на 10.07.2017 г.;
- подведение итогов с 19.07.2017 г. на 11.07.2017 г.

Об изменении процедурных сроков закупки необходимо проинформировать участников данного запроса предложений.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Руководствуясь п.п. «б» п.3.9.3.6. Закупочной документации отклонить от дальнейшего рассмотрения заявку участника запроса предложений - ЗАО «УралЭнергоСтрой», как не соответствующую требованиям Закупочной документации.

Допустить к итоговой к итоговой оценке заявки участников запроса предложений - ООО «ПК «Электрические сети», ООО «ЭлектроСтрой».

2. Перенести сроки рассмотрения и подведения итогов по закупке:

- рассмотрение заявок с 13.07.2017 г. на 10.07.2017 г.;
- подведение итогов с 19.07.2017 г. на 11.07.2017 г.

Проинформировать участников закупки о переносе (изменении) процедурных сроков проведения запроса предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.


«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии

Подписи членов Закупочной комиссии:

Председатель комиссии:


_____ А.Э. Бурка

Заместитель председателя комиссии:


_____ В.Ф. Буткевич

Заместитель председателя комиссии:



_____ С.Н. Романюк


Члены комиссии:


_____ В.Г. Коряков


_____ Л.Я. Бабаева



_____ Е.В. Меженин


_____ А.В. Москаленко


_____ О.В. Им


_____ В.В. Заремба

Секретарь комиссии:


_____ Л.В. Бондаренко