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 Номер 

тома 

Обозначение Наименование Примечание 

  Раздел 1. Пояснительная 

записка 

 

Том 1 СМУ-01-2018-

ПЗ 

Общая пояснительная записка ООО «СМУ-9» 

  Приложения ООО «СМУ-9» 

  Раздел 2. Проект полосы отвода ООО «СМУ-9» 

Том 2 СМУ-01-2018-

ППО 

Проект полосы отвода ООО «СМУ-9» 

  Раздел 3. Технологические и 

конструктивные решения 

линейного объекта. 

Искусственные сооружения 

ООО «СМУ-9» 

Том 3 СМУ-01-2018-

ТКР 

ВЛ-35 кВ ООО «СМУ-9» 

  Раздел 4. Проект организации 

строительства 

ООО «СМУ-9» 

Том 4 СМУ-01-2018-

ПОС 

Проект организации строительства ООО «СМУ-9» 

  Раздел 5. Мероприятия по 

охране окружающей среды 

ООО «СМУ-9» 

Том 5 СМУ-01-2018-

ООС 

Охрана окружающей среды ООО «СМУ-9» 

  Раздел 6. Мероприятия по обес-

печению пожарной безопасности 

ООО «СМУ-9» 

Том 6 СМУ-01-2018-

ПБ 

Пожарная безопасность ООО «СМУ-9» 

  Раздел 7. Смета на реконструк-

цию 

ООО «СМУ-9» 

Том 7 СМУ-01-2018-

СМ 

Смета на реконструкцию ООО «СМУ-9» 

  Раздел 8. Проект полосы отвода ООО «СМУ-9» 

Том 8 СМУ-01-2018-

РД 

 Рабочая документация ООО «СМУ-9» 
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СОСТАВ ПРОЕКТА 

Стадия Лист Лист
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 Объект: Расширение просеки ВЛ -35 кВ Бердюжье-Казанка с отпайкой на ПС Тундрово Ишимское ТПО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к сметной документации 

Объект: Расширение просеки ВЛ - 35 кВ «Бердюжье-Казанка с отпайкой на ПС 

Тундрово»  Ишимское ТПО. 

Реконструируемый линейный объект ВЛ - 35 кВ «Бердюжье-Казанка с отпайкой на 

ПС Тундрово»  расположен в Тюменской области, Бердюжском и Казанском районе, 5 

строительная зона. 

Сметная стоимость по объекту определена в соответствии с Методикой определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (5 температурная 

зона) на основании сборников министерства регионального развития ФЕР-2000, ФЕРр-2000, 

ФЕРм-2000, ФССЦ-2000. 

Расчет стоимости строительно-монтажных работ выполнен базисно - индексным 

методом согласно расценкам ФЕР-2000г., с дополнениями и изменениями, с дальнейшим 

пересчетом в текущие цены с применением индексов СМР = 7,53, Прочие = 8,72, ПИР = 3,83 

согласно Письму Минстроя РФ № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018г. 

Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ 

от ФОТ в соответствии МДС 81-34.2004. 

Нормы сметной прибыли приняты по видам работ от ФОТ на основании МДС 81-

25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве» с учетом письма № АП-5536/06 от 18.11.2004 г. 

В сметной стоимости учтены особые условия производства работ: производство 

строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в 

том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи - К= 1.2 (ГЭСН 

81-02-33-2001 Сборник № 33) . 

Стоимость материалов и оборудования принята по ФССЦ-2001. Дополнительно 

учтены командировочные расходы, расходы на перебазировку техники. 

Сводный сметный расчѐт, выполнен, согласно МДС 81-35.2004. 
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  Объект: Расширение просеки ВЛ -35 кВ Бердюжье-Казанка с отпайкой на ПС Тундрово Ишимское ТПО 

 

Затраты на строительство временных зданий и сооружений приняты в процентном 

соотношении от стоимости работ согласно ГСН 81-05-01-2001 приложение 1, п.2.5. 

«Воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше» в размере 3,3% с коэффициентом К=0,8 

(ГСН 81-05-01-2001, раздел 2, п.2.1). 

Затраты на удорожание производства работ в зимнее время приняты согласно по ГСН 81-

05-02-2007 раздел 1 таблица 4 п. 2.6 «Воздушные линии электропередачи 0,4 – 35 кВ» по V 

температурной зоне в размере 3,7%. 

Прочие работы и затраты определены в процентном отношении от СМР согласно 

исходных данных заказчика и постановлений Госстроя России: 

- затраты службы Заказчика-застройщика – 3,64% согласно Исходным данным для 

составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции 

АО «Тюменьэнерго» в 2017г.; 

- Строительный контроль – 2,14 % согласно Постановлению Правительства РФ от 

21.06.2010 № 468; 

- Затраты на ввод объекта в эксплуатацию (техническая инвентаризация, изготовление 

документов кадастрового и технического учета) взяты в размере 0,12 % согласно Исходным 

данным для составления сметной документации по объектам капитального строительства и 

реконструкции АО «Тюменьэнерго» в 2017г.; 

- непредвиденные работы и затраты приняты по МДС 81-35.2004 и учтены в размере 3%; 

Затраты связанные с перебазировкой спецтехники и на командировочные расходы 

строительной бригады рассчитаны на основании ПОС. 

Сметная документация на объект «Расширение просеки ВЛ - 35 кВ «Бердюжье-Казанка с 

отпайкой на ПС Тундрово»  Ишимское ТПО» представлена в одной части и состоит: 

- сводный сметный расчет; 

- ЛСР на расширение просеки; 

- ЛСР на рекультивацию просеки; 

- Расчет затрат на командировочные расходы; 

- Расчет затрат на перебазировку техники. 
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