

Протокол о результатах преддоговорных переговоров

№809358/2017.0315-5

«06» 07 2017 г.

628403, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 30

Акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" (628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д. 4), далее «Организатор конкурса» (или АО «Тюменьэнерго»), в лице директора филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети Бурки Александра Эвалдсовича, действующего на основании доверенности № 16006 от 22.07.2015 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергострой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице главного инженера Ческидова Андрея Михайловича, действующего на основании доверенности №2/2017 от 12.01.2017 г., с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании п. 3.16 конкурсной документации провели преддоговорные переговоры и подписали настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров о нижеследующем:

Организатор конкурса извещением № 31705008767, опубликованным 13.04.2017 г. на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, а также на корпоративном интернет-сайте АО «Тюменьэнерго» www.te.ru за № 2017.0315 от 13.04.2017 г. и на ЭТП ПАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru за № 809358 от 13.04.2017 г., объявил открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская 1,2 цепь, 3 этап, для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (далее – конкурс).

Победителем конкурса признано Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергострой», что подтверждается протоколом о результатах конкурса от 14.06.2017 г. №809358/2017.0315-4.

Пунктом 16.1 проекта Договора (приложение №2 к конкурсной документации) предусмотрен определенный порядок разрешения споров между Сторонами. Однако, в связи с утверждением АО «Тюменьэнерго» новых внутренних организационно-распорядительных документов, касающихся договорной работы, возникла необходимость изменить редакцию п. 16.1 заключаемого по результатам конкурса договора. Исходя из этого Стороны пришли к соглашению изложить п. 16.1 заключаемого по результатам конкурса договора в следующей редакции:

«Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или недействительности, подлежат, по выбору истца, разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ») в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения».

В связи с утверждением АО «Тюменьэнерго» новых внутренних организационно-распорядительных документов о договорной работе, возникла необходимость изменить редакцию п. 16.1, заключаемого по результатам конкурса договора. Стороны пришли к соглашению изложить п. 16.1 заключаемого по результатам конкурса договора в следующей редакции:

16.1. «Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения или недействительности, подлежат, по выбору истца, разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления, или в суде, определяемом в соответствии с действующим законодательством РФ.

Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней со дня ее получения».

Пунктом 18.1. проекта Договора (приложение №2 к конкурсной документации) предусмотрены следующие условия:

18.1 Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ, обязательств по уплате штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, обязательств по возмещению причиненных убытков, гарантийных обязательств обеспечивается внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика в соответствии с требованиями конкурсной документации (обеспечительный платеж) в размере _____ руб. (НДС не облагается). Подрядчик обязан внести обеспечительный платеж до заключения договора.

Заказчик вправе вернуть Подрядчику обеспечительный платеж ранее срока выполнения всех обязательств по Договору, в течение 30 дней после подписания Сторонами актов выполненных работ (этапа(части) выполненных работ), при условии отсутствия фактов неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

Размер части обеспечительного платежа, подлежащей возврату Подрядчику, определяется в процентном соотношении к стоимости выполненных работ (этапа(части) выполненных работ).

В случае прекращения, расторжения настоящего Договора по причинам, не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик, при условии отсутствия фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору, возвращает Подрядчику сумму обеспечительного платежа (оставшуюся сумму обеспечительного платежа), за вычетом ранее выплаченной суммы обеспечительного платежа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 рабочих дней с даты прекращения, расторжения Договора.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по

Договору Заказчик вправе зачесть в счет исполнения обязательств Подрядчика по надлежащему выполнению работ, обязательств по уплате штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, обязательств по возмещению причиненных убытков всю сумму обеспечительного платежа (оставшуюся сумму обеспечительного платежа), либо часть суммы обеспечительного платежа.

Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление о зачете суммы обеспечительного платежа (частично или в полном размере) в счет исполнения обязательств по надлежащему выполнению работ, обязательств по уплате штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, обязательств по возмещению причиненных убытков. Уведомление направляется по почте - с описью вложения и подтверждением вручения адресату.

В связи с внесением изменений в регламент АО «Тюменьэнерго» о договорной работе, и отказом контрагента от авансирования, условия пункта 18.1. об обеспечении исполнения обязательств контрагентом включается в договор в следующей редакции:

18.1 Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору, как основных, так и дополнительных, в том числе обязательств по надлежащему выполнению работ санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора, обязательств по возмещению Бенефициару (а также третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Бенефициара) убытков, возникших в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Принципом условий Договора, а также любых иных обязательств Принципа в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора обеспечивается внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика в соответствии с требованиями документации о закупке (обеспечительный платеж) в размере _____ (_____) (НДС не облагается).

Подрядчик обязан внести обеспечительный платеж до заключения договора.

Заказчик вправе вернуть Подрядчику обеспечительный платеж ранее срока выполнения всех обязательств по Договору, в течение 30 дней после подписания Сторонами актов выполненных работ (этапа (части) выполненных работ), при условии отсутствия фактов неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору.

Размер части обеспечительного платежа, подлежащей возврату Подрядчику, определяется в процентном соотношении к стоимости выполненных работ (этапа (части) выполненных работ).

В случае прекращения, расторжения настоящего Договора по причинам, не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик, при условии отсутствия фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору, возвращает Подрядчику сумму обеспечительного платежа (оставшуюся сумму обеспечительного платежа), за вычетом ранее выплаченной суммы обеспечительного платежа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с даты прекращения, расторжения Договора.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе зачесть в счет исполнения обязательств Подрядчика всю сумму обеспечительного платежа (оставшуюся сумму обеспечительного платежа), либо часть суммы обеспечительного платежа.


Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление о зачете суммы обеспечительного платежа (частично или в полном размере) в счет исполнения обязательств Подрядчика. Уведомление направляется по почте - с описью вложения и подтверждением вручения адресату.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи представителей Сторон:

От АО «Тюменьэнерго»:


Директор филиала АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети



А.Э. Бурка

От ООО «Промэнергострой»:

Главный инженер



Ческидов А.М.