Конкурс (тендер) № 44044 (вскрытие конвертов 25.02.2015 в 12:00)
	[bookmark: expl_155512][bookmark: expl_155735]Вопрос:  
	  18.02.2015 13:29

	Выгружено
19.02.2015 08:37
Здравствуйте!
В связи с необходимостью более качественной проработки технико-коммерческого предложения на открытый одноэтапный конкурс на Право заключения договора на выполнение работ по реконструкции ПС 110 кВ: Негус, Газлифт, Меридиан в связи с присоединением газотурбинной электрической станции (2-ой этап) филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети, опубликованное на ЭТП ОАО «Россети» № 44044 от 05.02.2015, просим перенести срок вскрытия конвертов на 04 марта 2015 года.

	Прочитать ответ:
	  19.02.2015 08:37

	Все сроки запланированы, возможности перенесения срока вскрытия конвертов нет.
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