

**Протокол заседания конкурсной комиссии по предварительному рассмотрению
конкурсных заявок**

№0872(31882)/1-2

30 ноября 2012 г.

г. Сургут

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-110кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети в 2013 году.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Конкурсной комиссии:

Бурка Александр Эвалдсович, директор филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

Члены Конкурсной комиссии:

Волков Александр Сергеевич, начальник ПТС филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети;

Коряков Владимир Геннадьевич, заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети;

Бабаева Людмила Яковлевна, заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети;

Кочержинский Алексей Николаевич, начальник группы договоров и организации конкурентных закупок службы логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети;

Барков Николай Иванович, специалист ведущий (по безопасности и внутреннему контролю) группы безопасности филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

Секретарь Конкурсной комиссии:

Бондаренко Людмила Владимировна, инженер ведущий ГДиОКЗ службы логистики и МТО филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. О предварительном рассмотрении конкурсных заявок

Слушали руководителя экспертной группы Лебедева Алексея Павловича- зам. начальника СЭиРВЛ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети, который сообщил следующее:

«В ходе предварительного рассмотрения заявок на участие в процедуры открытого одноэтапного конкурса без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-110кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети в 2013 году, опубликованного в Информационно-аналитической и торгово-операционной системе «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (<http://www.b2b-mrsk.ru/>) «11» октября 2012 г. №31882, были выявлены несоответствия, требующие дополнительных разъяснений и уточнений.

В частности, при рассмотрении конкурсной заявки ООО «Энергострой» выявлены следующие несоответствия:

1. Отсутствуют копии документов, подтверждающие группу по электробезопасности работников, привлекаемых к исполнению работ по договору, как у самого Подрядчика так и Субподрядчика, требование о представлении которых предусмотрено п. 33.5.2

Информационной карты Конкурсной документации на основании приложения № 1 к Техническому заданию- Требования к Участникам.

2. В справке о кадровых ресурсах(стр.29-37 заявки) в Таблице 1 не заполнен столбец: « В т.ч. для работ по данному договору»; не заполнены столбцы, отражающую информацию о Субподрядчике; в Таблице 2 отражен не весь персонал, необходимый для выполнения указанных работ (отсутствуют мастера и прораб), согласно приложению № 1 к Техническому заданию- Требования к Участникам.

3. Расчет стоимости работ осуществлен в Базе ХМАО (с Дополнениями, Выпуски 1,2,3,4), которая с 1 января 2010 г. является недействующей; локальные сметные расчеты не соответствуют (в части объемов работ и материалов) ведомостям объемов работ, указанных в Техническом задании Конкурсной документации.

При рассмотрении конкурсной заявки ОАО «ТЭСС» выявлено следующие несоответствия:

1. В представленном, на стр.(28-31) заявки, ЛСР №1 по разделу 4, поз.48-51, используемые материалы, учтенные дополнительно, за итогом сметной стоимости в текущем уровне цен, уже учтены в единичной расценке поз.17, т.е произошло «зادвоение» материальных затрат.
2. В представленном, на стр.(41-44) заявки, ЛСР № 4 поз.33, используемые материалы - зажим ШС-16,8-01, взят в количественном выражении 1,23 шт., вместо необходимых 123 шт.
3. Копии документов, подтверждающие группу по электробезопасности работников, привлекаемых к исполнению работ по договору, у большей части персонала просрочены.

При рассмотрении конкурсной заявки ООО «СибСпецСтрой» выявлены следующее несоответствия:

1. Отсутствуют копии документов, подтверждающие группу по электробезопасности работников, привлекаемых к исполнению работ по договору, требование о представлении которых предусмотрено п. 33.5.2 Информационной карты конкурсной документации на основании приложения № 1 к Техническому заданию- Требования к Участникам.
2. В представленных сметных расчетах заявки неправомерно произведено начисление северной надбавки (50%) - к затратам на эксплуатацию машин, т.к северная надбавка (50%) района, приравненного к району Крайнего Севера исчисляется от ФОТ (фонд оплаты труда рабочих-ремонтников и механизаторов); неверно указано значение коэффициента при производстве работ в зимних условиях (в соответствии с ВУЕР-ВЛ-2000 Тех. часть, табл. 2, среднегодовое значение (5 темп. зона) - К-1,12).
3. В Локальных сметных расчетах №2, №3, №4, №7 участки опор, где будут производиться работы, указаны неверно.

Предлагаю запросить у участников разъяснения относительно приведенных выше несоответствий».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению итоги предварительного рассмотрения конкурсных заявок участников.
2. Запросить у участников разъяснения относительно выявленных несоответствий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов конкурсной комиссии.
«Против» — членов конкурсной комиссии.
«Воздержалось» — членов конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Конкурсной комиссии:

 А.Э. Бурка


Члены Конкурсной комиссии:

 А.С. Волков

 Л.Я. Бабаева

 А.Н. Кочержинский

 В.Г. Коряков

 Н.И. Барков

Секретарь Конкурсной комиссии:

 Л.В. Бондаренко