Запрос: 
В связи с тем, что дополнительный пакет документов, отражающий полную картину о технических характеристиках объекта, размещен только 1 июля 2014 года, просим Вас перенести срок вскрытия конвертов на 14 календарных дней (до 28 июля 2014 года) для детальной и качественной подготовки к участию в вышеуказанном конкурсе. 
Разъяснения: 
Руководствуясь п.4.2.2.6. конкурсной документации продление сроков вскрытия по указанным Вами основаниям не является возможным.
