Конкурс (тендер) № 30398 (вскрытие конвертов 6.07.2012 в 07:30)


		[bookmark: expl_50183]Вопрос:  [Исправить ответ] 
	

	Прошу разъяснить процедуру возврата залога (финансового обеспечения по исполнению договора) ранее срока выполнения всех работ: как определяется процентное соотношение подлежащей возврату части финансового обеспечения к стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ?

	Прочитать ответ:
	

	Возврат задатка осуществляется согласно п.20.7 проекта договора, приложенного к конкурсной документации, но лишь при отсутствии замечаний и претензий со стороны Заказчика.

20.7. Заказчик вправе возвращать Подрядчику финансовое обеспечение ранее срока выполнения всех работ/всех обязательств по Договору в течение 30 дней после подписания сторонами акта выполненных работ (этапа работ/части работ) и отсутствии фактов неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору. Размер части финансового обеспечения, подлежащей возврату Подрядчику, определяется в процентном соотношении к стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.
Кроме того, согласно проекту договора п 20.9. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе не возвращать финансовое обеспечение (оставшуюся сумму финансового обеспечения).




		Вопрос:  [Исправить ответ] 
	

	Добрый день,
Прошу уточнить производителя кабеля и кабельной арматуры согласно п.7.9. (Технико-экономические характеристики КЛ110 кВ) Технического задания.

	Прочитать ответ:
	

	Производитель LS Cabel (Южная Корея, по проекту)




		Вопрос:  [Исправить ответ] 
	

	Согласно п/п 3.5.1 Информационной карты данного Конкурса Участник должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, в частности автосамосвалами (8,5 м3) в количестве 10шт.
Можно ли заменить эти автосамосвалы на автосамосвалы с меньшим объемом кузова (6,6 м3; 7 м3), но в большем количестве 15-20 шт.?

	Прочитать ответ:
	

	Согласно п. 7.15. Техзадания
Марки строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняются при разработке проекта производства работ, с учетом имеющегося в строительно-монтажной организации парка машин и механизмов.
Выбор вида и средств транспорта произведен в зависимости от расстояния перевозок, наличия и состояния дорожной сети, требуемых сроков, характера грузов, требований их сохранности, способов погрузки и разгрузки, а также по «Табелю машин и механизмов для мехколонн по строительству ВЛ и ПС 35-750кВ»

Т.е. автосамосвал можно выбрать с меньшим объемом, но в большем количестве и если это не увеличит сроки строительства.






