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Состав проектной документации 

Обозначение Наименование Примечание 

НЮЭС-ПД-001-ЛС.СП Состав проекта 

НЮЭС-ПД-001-ЛС.ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

НЮЭС-ПД-001-ЛС.ППО Раздел 2. Проект полосы отвода 

Не разрабатыва-
ется основании 
права владения 

ВЛ-110кВ. 

НЮЭС-ПД-001-ЛС.ТКР 
Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные со-
оружения 

НЮЭС-ПД-001-ЛС.ИЛО Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входя-
щие в инфраструктуру линейного объекта 

Не разрабатыва-
ется. 

НЮЭС-ПД-001-ЛС.ПОС Раздел 5. Проект организации строительства 

НЮЭС-ПД-001-ЛС.ПОД Раздел 6. Проект организации работ по сносу 
или демонтажу линейного объекта 

Не разрабатыва-
ется. 

НЮЭС-ПД-001-ЛС.ООС Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей 
среды 

НЮЭС-ПД-001-ЛС.ПБ 
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

НЮЭС-ПД-001-ЛС.СМ 
Раздел 9. Смета на строительство объектов 
реконструкции . 

 

Разработал  Мелешков С.С. 

ГИП  Селезнев А.Н. 
Состав проекта 

1 П 

Стадия   Лист    Листов  08.16 
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Штамп


	Титул
	Список сокращений
	Введение
	1.Общие сведения
	2.Назначение каналов передачи данных по ВОЛС-ВЛ
	3.Структурная схема ВОЛС по ВЛ 110 кВ.
	4.Общие положения по проектированию, строительству и эксплуатации ВОЛС по ВЛ 110кВ.
	4.1 Технические требования к линейно-кабельным сооружениям и волоконно-оптическому кабелю ВОЛС
	4.2 Исходные данные для выбора конструкции кабеля.
	4.1
	4.2
	4.3 Требования к конструкции кабеля.
	1.
	2.
	3.
	4.4 График поставок и количество оптоволоконного кабеля
	4.5 Требования к сертификации и гарантиям.
	4.6 Требования к упаковке и маркировке.
	4.7Требования к сопроводительной документации.
	4.8 Требования безопасности к оборудованию и материалам.
	4.9 Контроль покупателя
	4.10Транспортировка и хранение
	4.11Технические требования к подвесным оптическим муфтам.
	4.12Технические требования к линейной арматуре для подвески ОКСН на опорах ВЛ.
	4.11
	4.12
	4.13 Требования к монтажу и эксплуатации.
	4.14 Требования к оптическому кабелю, прокладываемому в зданиях и по территории подстанций.
	5.Размещение оптического кабеля на опорах ВЛ.
	6.Соединение кабелей ОКСН.
	7.Крепление ВОК на опорах.
	8.Размещение оптических кабелей на энергообъектах.
	9. Вводы оптических кабелей связи в здания.
	10.0рганизация строительства ВОЛС
	10.1 Организация и проведение подготовительных работ
	10.1
	10.2 Организация строительства
	10.1
	10.2
	10.3 Монтаж волоконно-оптического кабеля
	10.4 Контроль качества строительно-монтажных работ ВОЛС-ВЛ.
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5 Сдача-приёмка в эксплуатацию ВОЛС-ВЛ.
	11.Полномочия приемочной комиссии прекращаются с момента утверждения акта о приемке ВОЛС-ВЛ в эксплуатацию. Специальные требования техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ.
	13. Перечень оформляемой производственной документации.

	титул
	«Реконструкция ССПД на участке ПС-110кВ КС-4 – ПС-110кВ Согорье – ПС-500кВ Пыть-Ях»
	Проектная документация
	Строительство ВОЛС по ВЛ-110кВ. Линейные сооружения.
	Пояснительная записка.
	НЮЭС-ПД-001-ЛС.ПЗ
	Договор подряда № 6/15-19     Экз.№ ___

	«Реконструкция ССПД на участке ПС-110кВ КС-4 – ПС-110кВ Согорье – ПС-500кВ Пыть-Ях»
	Проектная документация
	Строительство ВОЛС по ВЛ-110кВ. Линейные сооружения.
	Пояснительная записка.
	НЮЭС-ПД-001-ЛС.ПЗ
	«Реконструкция ССПД на участке ПС-110кВ КС-4 – ПС-110кВ Согорье – ПС-500кВ Пыть-Ях»
	Проектная документация
	Строительство ВОЛС по ВЛ-110кВ. Линейные сооружения.
	Пояснительная записка.
	НЮЭС-ПД-001-ЛС.ПЗ





