

Протокол по оценке заявок (отборочного этапа)

№ 211426/0031/13-2

01.04.2013г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Восточно-Сургутская. Реконструкция ОРУ-35 кВ, КРУН 6 кВ для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

Открытый запрос предложений проводится на основании Приказа ОАО «Тюменьэнерго» № 9 от 15.01.2013г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Власова Татьяна Васильевна, заместитель директора по развитию и реализации услуг,

Члены Закупочной комиссии:

Яковленко Яна Валерьевна начальник ПТО,

Охотников Вениамин Павлович, ведущий специалист по безопасности и внутреннему контролю,

Полянин Василий Васильевич, заместитель директора по экономике и финансам,

Гончаров Денис Владимирович, начальник ОКС

Тютькин Артур Владимирович, пом. директора по юридической части

Овсянников Евгений Анатольевич, начальник ОРЗ ОАО «Тюменьэнерго».

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Беккер Лариса Викторовна, инженер ПТО НьюЭС.

СЛУШАЛИ:

Секретаря закупочной комиссии - Л.В. Беккер

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок

Члены экспертной группы изучили поступившие заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке заявок.

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке заявок.

2. О признании Предложений соответствующими условиям закупки

Заявки участников:

Открытое акционерное общество «ТЭСС»

Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Электрик Омск»

признаются удовлетворяющим по существу условиям закупки. Предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению. В отношении вышеперечисленных участников выдано положительное заключение СЭБиР ОАО «Тюменьэнерго».

3. Об отклонении заявок

Отклонить заявки участников:

Не соответствуют требованиям: по п.31.7.10. закупочной документации

Свидетельство о допуске Участника к определенному виду или видам работ, связанным с выполнением Договора, выдаваемое члену саморегулируемой организации – в случае, если данные виды работ осуществляются на основании допуска согласно действующему законодательству РФ (заверенные нотариально копии).

Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

ООО «АСП» холдинг «РосЭнерго».

В свидетельстве о допуске Участника к определенному виду или видам работ отсутствуют:

II. Виды работ по подготовке проектной документации.

-отсутствует п.5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений

ООО «Сервисная компания»

В свидетельстве о допуске Участника к определенному виду или видам работ отсутствуют:

I. Виды работ по инженерным изысканиям -п. 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000 II. Виды работ по подготовке проектной документации

-п.1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

-п. 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

ООО «Северэнергопроект»

В свидетельстве о допуске Участника к определенному виду или видам работ отсутствуют:

II. Виды работ по подготовке проектной документации.

-п8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

Не соответствуют требованиям: по п. 31.6 Закупочной документации

Документы, подтверждающие необходимые кадровые ресурсы для выполнения работ по договору

ООО «Сервисная компания»

Отсутствует специалист кадастровый инженер 1 чел.

ООО «Северэнергопроект»

отсутствует специалист аттестованный по работе с ПО Primavera 1 чел.

Не соответствуют требованиям: по п.31.5 Закупочной документации

Документы, подтверждающие необходимые материально-технические ресурсы для выполнения работ

ООО «Сервисная компания»

не соответствует отсутствует Гранд Смета версии не ниже 5.5.3 с базами ХМАО (ред. 2010 изм. 1,2) указана версия 5.3.3;

ООО «ИНЦЭБ»

не соответствует отсутствует Гранд Смета версии не ниже 5.5.3 с базами ХМАО (ред. 2010 изм. 1,2) указана версия 5.2.2.;

ООО «Северэнергопроект»

не соответствует отсутствует Гранд Смета версии не ниже 5.5.3 с базами ХМАО (ред. 2010 изм. 1,2) указана версия wizard;

Не соответствуют требованиям: по п.31.3 Закупочной документации.

Документы, подтверждающие соответствие технического предложения требованиям Закупочной документации

ООО «АСП» Холдинг «РосЭнерго»

Календарный план не соответствует требованиям технического задания и ЗД 4, 5, 6 этапы типовой формы ЗД (проекта календарного плана) преобразованы в два 4, 5., выполнение 6-го этапа отсутствует, что фактически повлияет на сроки окончания выполнения работ по договору поскольку на основании требований ЗД работы окончательно будут приняты после защиты Подрядчиком проектно-сметной документации в комиссии Заказчика.

В соответствии с проектом договора п. 3.6. Окончательные платежи производятся в два этапа: 1-ый этап в размере 15% от стоимости общего объема работ (5 этап проекта календарного плана); 2-ой в размере 5% от стоимости общего объема работ (6 этап проекта календарного плана).

Рабочая документация разрабатывается после проектной документации.

ООО «Сервисная компания»

Календарный план не соответствует требованиям технического задания.

Срок выполнения работ согласно ЗД - 8 мес. В предложении указано 10 мес.

Стоимость 5 этапа (Проведение заказчиком ведомственной экспертизы ПСД, внесение подрядчиком изменений в ПСД по результатам экспертизы) рассчитана без учета требований п.3.6 проекта договора. Окончательные платежи производятся в два этапа: 1-ый этап в размере 15% от стоимости общего объема работ (5 этап календарного плана)

Стоимость 6-го этапа (Защита подрядчиком ПСД с участием комиссии Заказчика и Подрядчика на очном рассмотрении ПСД) не указано, не учтено требование п.3.6 проекта договора. Окончательные платежи производятся в два этапа: 2-ой в размере 5% от стоимости общего объема работ (6 этап календарного плана).

ООО «ИНЦЭБ»

Календарный план не соответствует требованиям технического задания.

Срок выполнения работ согласно ЗД -8 мес. В предложении указано с марта по декабрь, т.е. 10 мес.

Стоимость 6 этапа календарного плана являющегося приложением №3 к письму о подаче оферты (Проведение заказчиком ведомственной экспертизы ПСД, внесение подрядчиком изменений в ПСД по результатам экспертизы) не указана, не учтено требование п.3.6 проекта договора. Окончательные платежи производятся в два этапа: 1-ый этап в размере 15% от стоимости общего объема работ (5 этапа проекта календарного плана)

Стоимость 7-го этапа календарного плана являющегося приложением №3 к письму о подаче оферты (Защита подрядчиком ПСД с участием комиссии Заказчика и Подрядчика на очном рассмотрении ПСД) не указано, не учтено требование п.3.6 проекта договора. Окончательные платежи производятся в два этапа: 2-ой в размере 5% от стоимости общего объема работ (6 этапа проекта календарного плана).

ООО «Электропромсервис»

Календарный план не соответствует требованиям технического задания. Срок выполнения работ согласно КД -8 мес.

- по предложению 9 месяцев.

Не соответствуют требованиям :по п.31.8.19 Закупочной документации

Для всей цепочки собственников (учредители, акционеры) и бенефициаров (в том числе конечных) Участника закупки

ООО «ИНЦЭБ»

Не соответствует на предмет благонадежности. Заключение СЭБиР ОАО «Тюменьэнерго» 23/1/388-5 от 22.03.2013г.

Не предоставлена полная информация до конечного бенефициара по п.31.8.19 информационной карты ЗД. (Одним из учредителей ООО «ИНЦЭБ» является ЗАО «Проектный институт Башкиргражданпроект» по которому не предоставлена информация о бенефициаре (конечном получателе выгоды).

Не соответствуют требованиям: по п. 31.8.7 Закупочной документации

Справка Участника в произвольной форме:

- об Отсутствии признанных Участником, как полностью, так и частично претензий (полученных как со стороны ОАО «Тюменьэнерго», так и со стороны ОАО «Холдинг МРСК», дочерних обществ ОАО «Холдинг МРСК», а также ОАО «ФСК ЕЭС», дочерних обществ ОАО «ФСК ЕЭС») по исполнению Участником договорных обязательств.

ООО «Северэнергопроект»

Не соответствует, заключение СЭБиР ОАО «Тюменьэнерго» № 23/1/388-7 от 22.03.2013г. (На момент проверки СЭБ ОАО «Тюменьэнерго» имеется признанная претензия ОАО «Тюменьэнерго» от 04.02.2013г

Предлагается отклонить данные заявки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.
2. Признать Открытое акционерное общество «ТЭСС», Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Электрик Омск», соответствующими условиям закупки.

3. Отклонить заявки участников:
Общество с ограниченной ответственностью «АСП» холдинг «РосЭнерго»
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания»
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЦЭБ»
Общество с ограниченной ответственностью «Электропромсервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Северэнергопроект»
поскольку они по существу не отвечают условиям закупки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заместитель директора по
развитию и реализации услуг

Т.В. Власова

Члены закупочной комиссии

Начальник ПТО

Я.В. Яковленко

Заместитель директора по
экономике и финансам

В.В. Полянин

Ведущий специалист по
безопасности внутреннему контролю

В.П. Охотников

Начальник ОРЗ ОАО «Тюменьэнерго» (опросный лист)

Е.А. Овсянников

Начальник ОКС

Д.В. Гончаров

Пом.директора по юридической части

А.В. Тюткин

Секретарь закупочной комиссии

Инженер ПТО

Л.В. Беккер

**Заседание Конкурсной Комиссии
Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ К ПРОТОКОЛУ ПО ОЦЕНКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
(ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА)**

**для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания Закупочной Комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети**

от «01» 04 2013 г.

№ 211426/0031/13-2

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Восточно-Сургутская. Реконструкция ОРУ-35 кВ, КРУН 6 кВ для филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

1. Об одобрении отчета об оценке заявок**Проект решения:**

Принять к сведению и одобрить Отчет об оценке заявок.

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)***2. О признании предложений соответствующими условиям закупки****Проект решения:**

Признать Открытое акционерное общество «ТЭСС»,
Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Электрик Омск», соответствующими
условиям закупки.

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)***3. Об отклонении заявок**

Отклонить заявки участников:

Общество с ограниченной ответственностью «АСП» холдинг «РосЭнерго»

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания»

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЦЭБ»


Общество с ограниченной ответственностью «Электропромсервис»

Общество с ограниченной ответственностью «Северэнергопроект»

поскольку они по существу не отвечают условиям закупки.

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Член
Закупочной Комиссии
Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Нефтеюганские электрические сети**



Е.А. Овсянников

(подпись)

(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Конкурсной Комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети опросный лист является недействительным.

Дата отправления опросного листа на согласование в ОАО «Тюменьэнерго» 01.04.2013 года.

Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому Члену Конкурсной комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу 8 (3463) 25-34-81.