

Протокол
о результатах преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем по
открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения
Договора на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ ЯГТЭС – ЯГП-2
ответвление на ПС ЯГП-3 филиала АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС.

№ 50694 (0951) – 5/2

«12» декабря 2016г.

г. Новый Уренгой

Акционерное общество энергетики электрификации «Тюменьэнерго», 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская – 4, в лице Директора филиала Северные электрические сети Домашнего Дениса Александровича, действующего на основании доверенности № 2Д-708 от 03.09.2015 года, далее «Заказчик и Организатор конкурса» и Общество с ограниченной ответственностью «Горстрой», 629300, ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, 8, Восточная промзона, Панель «В», в лице Директора Чадаев Шахрудин Вадиевич, действующего на основании Устава общества, подписали настоящий протокол о результатах конкурса о нижеследующем:

1. Организатор конкурса объявил открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ ЯГТЭС – ЯГП-2 ответвление на ПС ЯГП-3 филиала АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС, опубликованный на официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru от 13.10.2016г., № 31604203766 и ЭТП В2В-MRSK (www.b2b-mrsk.ru) от 13.10.2016г. №50694. Информация о закупке также размещена на сайте Заказчика по адресу: www.te.ru в разделе «Закупки» 13.10.2016г., № 2016.0951.

2. В соответствии с решением Конкурсной комиссии (протокол № 50694 (0951) - 3 от 02.12.2016г.) ООО «Горстрой» было определено Победителем конкурса, поскольку предложило условия выполнения работ в соответствии с условиями Извещения, Конкурсной документации, обладает соответствующим кадровым персоналом и МТР, предложило выполнение работ за наименьшую цену, на сумму 13 267 680,46 руб. (тринадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 46 копеек с учетом НДС 18% (сумма без НДС 11 243 797 рублей, сумма НДС 18% - 2 023 883,46 рублей).

3. Для осуществления надежного электроснабжения существующих потребителей и успешного прохождения ОЗП 2017-2018г., в период наиболее неблагоприятных климатических условий, возникла необходимость корректировки условий Договора связанных со сроком выполнения работ, а именно:

4. Изменить условия п.8.2. настоящего Договора с формулировки: «Срок выполнения работ по настоящему договору с 01.07.2017 года по 30.12.2017 года» на «Срок выполнения работ по настоящему договору с 01.01.2017 года по 30.09.2017 года».


5. Принять Техническое задание (приложение №1 к договору) в новой редакции, с измененным сроком выполнения работ.

6. Настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Приложение №1 – Техническое задание

Заказчик:
АО «Тюменьэнерго»

Директор филиала
АО «Тюменьэнерго»
Северные электрические сети


Д.А. Домашников



Подрядчик:
ООО «Горстрой»

Директор
ООО «Горстрой»


Ш.В. Чадаев

