

Протокол по запросу разъяснений и документов

№ 897824/2017.0783-2/1

02.11.2017г.

628403, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д.30 (филиал АО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети)

Сведения о заказчике (организаторе):

Акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" (628408, Российская Федерация, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра ул. Университетская, д.4) в лице филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Наименование закупки:

Открытый запрос предложений на право заключения договора на Выполнение работ по корректировке проекта «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лянторская» филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (далее – запрос предложений, закупка)

Планируемая (максимальная) цена закупки: 3 852 686,52 руб. без НДС (4 546 170,09 руб. с НДС)

Сведения об участниках запроса предложений, подавших заявки:

№	Наименование участника и его адрес	Цена и предмет заявки на участие в запросе предложений*
1	ООО «Стройуслуга» (628406, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Иосифа-Каролинского, д. 15, офис 3)	Выполнение работ по корректировке проекта «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лянторская» филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Цена: 3 846 372,39 руб. без НДС (НДС не облагается)
2	ООО «СеверЭнергоСетьПроект» (сокращенное наименование – ООО «СеверЭСП») (628406, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 44 б)	Выполнение работ по корректировке проекта «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лянторская» филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Цена: 3 851 275,41 руб. без НДС (4 544 504,98 руб. с НДС)
3	ООО «Интер Энерго» (109202, г. Москва, ул. Басовская, д. 8)	Выполнение работ по корректировке проекта «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лянторская» филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Цена: 3 849 377,72 руб. без НДС (4 542 265,71 руб. с НДС)
4	ООО «ВологдаЭнергоКомплекс» (сокращенное наименование - ООО «ВЭК») (160022, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 18.)	Выполнение работ по корректировке проекта «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лянторская» филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Цена: 3 816 741,26 руб. без НДС (4 503 754,69 руб. с НДС)

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Бурка Александр Эвалдсович., Директор филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети

Заместители председателя комиссии:

Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ АО «Тюменьэнерго»

Члены комиссии:

Коряков Владимир Геннадьевич, Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Бабаева Людмила Яковлевна, Заместитель директора по экономике и финансам филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Волков Александр Сергеевич, Начальник ПТС филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Москаленко Алексей Валерьевич, Начальник отдела капитального строительства филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Кочержинский Алексей Николаевич, Начальник ГД и ОКЗ Службы логистики и МТО филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Колотыгин Сергей Владимирович, Специалист ведущий группы по безопасности филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Заремба Василий Вадимович, Начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО АО «Тюменьэнерго»

Секретарь комиссии:

Бондаренко Людмила Владимировна, Инженер ведущий ГДиОКЗ Службы логистики и МТО филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:**1. О запросе разъяснений и документов у участников закупки**

Члены закупочной комиссии и эксперты рассмотрели поступившие на запрос предложений заявки участников (ООО «Стройуслуга», ООО «СеверЭнергоСетьПроект», ООО «Интер Энерго», ООО «ВологдаЭнергоКомплект»). В процессе проверки заявок у всех участников данного запроса предложений были выявлены недочеты, требующие разъяснения и предоставления недостающих документов со стороны Участников. В соответствии с п.3.9.3.2 Закупочной документации и для принятия окончательного решения предлагается запросить у участников разъяснения и документы к их заявкам, предоставив им для устранения замечаний время.

Запрос направляется участнику в соответствии с функционалом ЭТП через раздел «Дозапрос документов». При этом все возможные риски отклонения заявки и ответственность, связанные с несвоевременным предоставлением документов по запросу Организатора, несет участник.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

1. На основании п. 3.9.3.2 Закупочной документации запросить разъяснения, по недостающим сведениям, и документов у участников: ООО «Стройуслуга», ООО «СеверЭнергоСетьПроект», ООО «Интер Энерго», ООО «ВологдаЭнергоКомплект»). После предоставления документов и разъяснений направить заявки участников на повторное рассмотрение экспертам, выдавшим замечания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов комиссии.

«Против» — членов комиссии.

«Воздержалось» — членов комиссии

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Председатель комиссии:


_____ А.Э. Бурка

Заместитель председателя комиссии:

_____ С.Н. Романюк


Члены комиссии:


_____ В.Г. Коряков



_____ Л.Я. Бабаева


_____ А.С. Волков


_____ А.В. Москаленко


_____ А.Н. Кочержинский


_____ С.В. Колотыгин


_____ В.В. Заремба

Секретарь комиссии:


_____ Л.В. Бондаренко