

## Протокол проведения повторной переторжки

№ 773348/0217-3/1

02.05.2017

г. Тюмень, ул. Даудельная, д.44

### Предмет закупки:

Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по корректировке проекта «Реконструкция здания узла связи и РЭП с маслохозяйством (РЭП-1) Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети»

**Начальная (максимальная) цена лота:** 5 908 512,99 руб. (с НДС)

**Закупочной комиссии** (Приказ АО «Тюменьэнерго» №37 от 25.01.2017г.)

**Председатель Закупочной комиссии:** Фирсов Антон Александрович, Заместитель генерального директора - директор филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС

**Зам. председателя Закупочной комиссии:** Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ АО «Тюменьэнерго»

**Зам. председателя Закупочной комиссии:** Гончаров Денис Владимирович, Заместитель директора по инвестиционной деятельности ТРС

### Члены Закупочной комиссии:

Андреев Иван Владимирович, Заместитель директора - главный инженер ТРС;

Кантышев Кирилл Витальевич, Ведущий специалист группы безопасности ТРС;

Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике и финансам ТРС;

Шмидт Владимир Эдуардович, Начальник ДКС АО «Тюменьэнерго»;

Щербакова Елена Ивановна, Начальник ООИПиМИД АО «Тюменьэнерго»;

Мондык Виктория Николаевна, Начальник отдела правового обеспечения ТРС;

Овсянников Евгений Анатольевич, Начальник ОРЗ УЛиМТО АО «Тюменьэнерго»;

**Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** Куликов Евгений Николаевич, Начальник ОЛиМТО ТРС.

### Сведения об участниках закупки, прошедших отборочную стадию:

| № п/п | Полное наименование участника | Юридический адрес                                                       | Ценовое предложение, руб. с НДС |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | ООО «Енисей Инжиниринг»       | 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова д. 8 оф. 121                | 5 697 223,26 руб.               |
| 2     | ООО «СОЮЗГАЗПРОЕКТ»           | 644073, Россия, Омская обл., г. Омск, ул. Рокоссовского, д. 20, кв. 310 | 5 685 286,25 руб.               |

### Вопросы заседания комиссии:

#### 1. О проведении повторной процедуры переторжки

После проведения переторжки, вскрытие с конвертами по которой состоялось 26.04.2017г., поступила письменная просьба от Участник ООО «СОЮЗГАЗПРОЕКТ» (письмо исх. №41 от 26.04.2017г) о проведении повторной переторжки.

В соответствии с п. 3.10.2 Закупочной документации комиссии предлагается провести повторную переторжку. К процедуре повторной переторжки предлагается допустить ООО «Енисей Инжиниринг», ООО «СОЮЗГАЗПРОЕКТ».

Участникам процедуры переторжки в подтверждение своих предложений с измененной ценой необходимо на ЭТП В2В-MRSK разместить сканированные версии следующих документов: *письмо о подаче оферты, коммерческое предложение (смета №1), календарный план.* При отсутствии размещения на ЭТП В2В-MRSK Участником переторжки хотя бы одного из перечисленных документов, заявка этого Участника остается действующей с ранее объявленной ценой.



## 2. О переносе срока подведения итогов запроса предложений

Перенести срок подведения итогов запроса предложений с 06.04.2017г. на 10.05.2017г.

### Решили:

1. В соответствии с п. 3.10.2 Закупочной документации провести повторную переторжку. К процедуре повторной переторжки допустить ООО «Енисей Инжиниринг», ООО «СОЮЗГАЗПРОЕКТ».
2. Перенести срок подведения итогов запроса предложений с 06.04.2017г. на 10.05.2017г.

### Результаты голосования:

|                  |          |      |
|------------------|----------|------|
| «ЗА»:            | <u>9</u> | чел. |
| «ПРОТИВ»:        | <u>0</u> | чел. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:  | <u>0</u> | чел. |
| «ОТСУТСТВОВАЛИ»: | <u>1</u> | чел. |

### Подписи членов комиссии:

**Председатель Закупочной комиссии:** Фирсов Антон Александрович, Заместитель генерального директора - директор филиала АО «Тюменьэнерго» ТРС

отсутствует



**Зам. председателя Закупочной комиссии:** Гончаров Денис Владимирович, Заместитель директора по инвестиционной деятельности ТРС

**Зам. председателя Закупочной комиссии:** Романюк Сергей Николаевич, Заместитель начальника СЭБ АО «Тюменьэнерго»

отсутствует


### Члены Закупочной комиссии:

Андреев Иван Владимирович, Заместитель директора - главный инженер ТРС



Кантышев Кирилл Витальевич, Ведущий специалист группы безопасности ТРС

Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике и финансам ТРС



Шмидт Владимир Эдуардович, Начальник ДКС АО «Тюменьэнерго»

отсутствует

Щербакова Елена Ивановна, Начальник ООИПиМИД АО «Тюменьэнерго»

отсутствует


Мондык Виктория Николаевна, Начальник отдела правового обеспечения ТРС



Овсянников Евгений Анатольевич, Начальник ОРЗ УЛИМТО АО «Тюменьэнерго»

отсутствует

**Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** Куликов Евгений Николаевич, Начальник ОЛИМТО ТРС





**Заседание Конкурсной Комиссии  
Филиала АО «Тюменьэнерго» -  
«Тюменские распределительные сети»**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» -  
«Тюменские распределительные сети»  
от «02» мая 2017 г. №773348/0217-3/1

**Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по корректировке проекта «Реконструкция здания узла связи и РЭП с маслохозяйством (РЭП-1) Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети»**

**Вопрос № 1. О проведении повторной процедуры переторжки**

**Проект решения:** В соответствии с п. 3.10.2 Закупочной документации провести повторную переторжку. К процедуре повторной переторжки допустить ООО «Енисей Инжиниринг», ООО «СОЮЗГАЗПРОЕКТ».

☐ **ЗА**

☒ **ПРОТИВ** ☒ **ВОЗДЕРЖАНИЯ**  
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Вопрос № 2. О переносе срока подведения итогов запроса предложений**

**Проект решения:** Перенести срок подведения итогов запроса предложений с 06.04.2017г. на 10.05.2017г.

☐ **ЗА**

☒ **ПРОТИВ** ☒ **ВОЗДЕРЖАНИЯ**  
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Зам.председателя Закупочной комиссии:  
Зам.начальника СЭБ АО «Тюменьэнерго»**

  
(подпись)

**Романюк С.Н./**  
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным  
Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» «02» мая 2017 г. Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому Члену Закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».



**Заседание Закупочной Комиссии  
Филиала АО «Тюменьэнерго» -  
«Тюменские распределительные сети»**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» -  
«Тюменские распределительные сети»  
от «02» мая 2017 г. №773348/0217-3/1

**Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по корректировке проекта «Реконструкция здания узла связи и РЭП с маслохозяйством (РЭП-1) Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети»**

**Вопрос № 1. О проведении повторной процедуры переторжки**

**Проект решения:** В соответствии с п. 3.10.2 Закупочной документации провести повторную переторжку. К процедуре повторной переторжки допустить ООО «Енисей Инжиниринг», ООО «СОЮЗГАЗПРОЕКТ».

☐ **ЗА**

☒ **ПРОТИВ**

☒ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Вопрос № 2. О переносе срока подведения итогов запроса предложений**

**Проект решения:** Перенести срок подведения итогов запроса предложений с 06.04.2017г. на 10.05.2017г.


☐ **ЗА**

☒ **ПРОТИВ**

☒ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Член Закупочной комиссии  
Начальник ДКС АО «Тюменьэнерго»**



**/ Шмидт В.Э./**  
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным  
Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» «02» мая 2017 г. Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому Члену Закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».



**Заседание Закупочной Комиссии  
Филиала АО «Тюменьэнерго» -  
«Тюменские распределительные сети»**

---

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» -  
«Тюменские распределительные сети»  
от «02» мая 2017 г. №773348/0217-3/1

**Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по корректировке проекта «Реконструкция здания узла связи и РЭП с маслохозяйством (РЭП-1) Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети»**

**Вопрос № 1. О проведении повторной процедуры переторжки**

**Проект решения:** В соответствии с п. 3.10.2 Закупочной документации провести повторную переторжку. К процедуре повторной переторжки допустить ООО «Енисей Инжиниринг», ООО «СОЮЗГАЗПРОЕКТ».

☐ **ЗА**

☒ **ПРОТИВ**

☒ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Вопрос № 2. О переносе срока подведения итогов запроса предложений**

**Проект решения:** Перенести срок подведения итогов запроса предложений с 06.04.2017г. на 10.05.2017г.


☐ **ЗА**

☒ **ПРОТИВ**

☒ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

**Член Закупочной комиссии  
АО «Тюменьэнерго» -  
Начальник ООИПиМД**

  
*(подпись)*

/ **Щербакова Е.И./**  
*(Ф.И.О.)*

Без подписи Члена Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным  
Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» «02» мая 2017 г. Опросной лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому Члену Закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».



Заседание Закупочной Комиссии  
Филиала АО «Тюменьэнерго» -  
«Тюменские распределительные сети»

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» -  
«Тюменские распределительные сети»  
от «02» мая 2017 г. №773348/0217-3/1

Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по корректировке проекта «Реконструкция здания узла связи и РЭП с маслохозяйством (РЭП-1) Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети»

**Вопрос № 1. О проведении повторной процедуры переторжки**

**Проект решения:** В соответствии с п. 3.10.2 Закупочной документации провести повторную переторжку. К процедуре повторной переторжки допустить ООО «Енисей Инжиниринг», ООО «СОЮЗГАЗПРОЕКТ».

☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Вопрос № 2. О переносе срока подведения итогов запроса предложений**

**Проект решения:** Перенести срок подведения итогов запроса предложений с 06.04.2017г. на 10.05.2017г.


☐ ЗА

☒ ПРОТИВ

☒ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Закупочной комиссии  
АО «Тюменьэнерго» -  
Начальник ОРЗ УЛМТО

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) / Овсянников Е.А./  
(Ф.И.О.)

Без подписи Члена Закупочной Комиссии филиала АО «Тюменьэнерго» опросный лист является недействительным  
Дата отправления опросного листа на согласование в АО «ТЭ» «02» мая 2017 г. Опросный лист необходимо согласовать и подписать в течение 2 дней, с момента его поступления к заочно опрашиваемому Члену Закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».