
Гранд-СМЕТА

"Распределительные сети 10/0,4 кВ села Казым"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04

(локальная смета)

на ВЛЗ-10 кВ Посёлок-2 от ПС 110 кВ Амня

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-

040-03

Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной 

опоры

шт 8 60,89 17,32 43,57 5,69 487,12 138,56 348,56 45,52 2,03 16,24 0,55 4,4

2 ФЕР33-04-

009-06

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 

местности сечением свыше 35 мм2 с 

помощью механизмов, (3 провода) при 10 

опорах на км линии
(МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ 

вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе  в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи 

ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

км 0,287 3422,28 653,11 2364,58 341,2 982,19 187,44 678,63 97,92 68,676 19,71 30,288 8,69

4 ФЕР33-04-

030-01

Установка разрядников: с помощью 

механизмов
(МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ 

вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением, в том числе  в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи 

ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

компл. 8 161,59 45,61 113,05 14,77 1292,72 364,88 904,4 118,16 5,148 41,18 1,428 11,42

5 ФССЦ-

21.2.01.01-

0047

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-

20

1000 м 0,899745
0,861*1,045

7994,19 7192,73

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. 

___________________________34947,72

___________________________952,48

_______________________________________________________________________________________________77,13

_______________________________________________________________________________________________23421,37

_______________________________________________________________________________________________11526,35
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6 данные 

tiu.ru 

компании 

TELZA

Разрядник РДИН-10
(Заготовительно-складские расходы МАТ=1,02)

шт 8 735,68
3700/5,13

5885,44

7 данные 

компании 

ЭТМ

Подвесной натяжной полимерный изолятор шт 15 251,85
1292/5,13

3777,75

8 данные 

KV.RU

Штыревой полимерный изолятор шт 38 173,49
890/5,13

6592,62

9 данные 

компании 

Норма 

кабель

Колпачок шт 38 1,42
8,6/1,18/5,13

53,96

10 данные 

компании 

ЭТМ

Зажим анкерный шт 15 139,69
716,59/5,13

2095,35

11 данные 

компании 

ALFAORT

Зажим поддерживающий шт 13 153,65
788,24/5,13

1997,45

12 данные 

компании 

ЭТМ

Серьга шт 38 35,09
180/5,13

1333,42

13 данные 

компании 

Норма 

кабель

Соединитель шт 38 32,91
199,24/1,18/5,13

1250,58

15 данные 

компании 

Норма 

кабель

Спиральная вязка шт 40 10,87
65,8/1,18/5,13

434,8

34947,72 77,13 24,51

33376,13 690,88 1931,59 261,6 77,13 24,51

1000,1

571,49

11526,35 77,13 24,51

11526,35 77,13 24,51

23421,37

23421,37

34947,72 77,13 24,51

    Линии электропередачи

    Итого

  Итоги по Монтажным работам

    Материалы для монтажных работ

Итого по разделу 1 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

    Итого

  Итого

    В том числе:

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам
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30753,66

1931,59

952,48

1000,1

571,49

34947,72 77,13 24,51

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ
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