

Заказчик _____ Филиал АО "Тюменьэнерго" - "Нижневартовские электрические сети"
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 201_ г.

Сводный сметный расчет в сумме 3 010,168 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм руб.

_____ (ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 201_ г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Январская (ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) (корректировка), 2 этап
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-02/2	Электротехнические решения		2,729	148,682		151,411
2	02-01-04/2	Релейная защита и автоматика		0,471	1 452,104		1 452,575
3	02-01-05/2	Телемеханизация подстанции		0,537	481,922		482,459
4	02-01-06/2	Автоматизированная система учета электроэнергии		0,460	62,794		63,254
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства":		0,000	4,197	2 145,502		2 149,699
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5	05-01-01/2	Средства связи		6,396	571,874		578,270
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи":		0,000	6,396	571,874		578,270
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7:		0,000	10,593	2 717,376		2 727,969
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001, п.2.6	Временные здания и сооружения ПС 3,9%*0,8=3,12%		0,331			0,331
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения":		0,000	0,331			0,331
	Итого по Главам 1-8:		0,000	10,924	2 717,376		2 728,300
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	09-01-01/2	Пусконаладочные работы				1,319	1,319
8	Расчет №1	Перевозка работников				8,261	8,261
9	Расчет №2	Командировочные расходы				20,843	20,843

1	2	3	4	5	6	7	8
10	ГСН-81-05-02-2007, Табл. 4, п.2.4; прил. 1, п.846.	Производство работ в зимнее время ПС - 4,3% \times 1,1=4,73%	-	0,517			0,517
11	ГСН-81-05-02-2007, табл. 2	Снегоборьба ПС - 0,4%	-	0,044			0,044
12	Постановление Минтруда РФ №463-РБ/7-13/32 от 15.03.93г.	Затраты на премирование за ввод объекта в эксплуатацию-2,75% (от итога глав 1-12 по графам 4 и 5 ССР)				0,316	0,316
13	Письмо №9/127 от 15.03.2016 г. Приложение №1, п.4.10	Затраты на ввод объекта в эксплуатацию (техническая инвентаризация, изготовление документов кадастрового и технического учета) - 0,12%				3,274	3,274
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты":			0,000	0,561		34,013	34,574
Итого по Главам 1-9:			0,000	11,485	2 717,376	34,013	2 762,874
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
14	Прил.№1 к Исходным данным АО "Тюменьэнерго" в 2017 г.	Затраты службы заказчика-застройщика 3,64% (от Глав 1-9 и 12)				100,770	100,770
15	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468	Строительный контроль 1,93% (от Глав 1-9)				53,323	53,323
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль":						154,093	154,093
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
16	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор 0,2%				5,526	5,526
Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы":						5,526	5,526
Итого по Главам 1-12:			0,000	11,485	2 717,376	193,632	2 922,493
Непредвиденные затраты							
17	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты -3%	0,000	0,345	81,521	5,809	87,675
Итого "Непредвиденные затраты":			0,000	0,345	81,521	5,809	87,675
Итого с учетом "Непредвиденные затраты" в ценах 2001 года (по состоянию на 01.01.2000):			0,000	11,830	2 798,897	199,441	3 010,168
Всего по сводному расчету:			0,000	11,830	2 798,897	199,441	3 010,168

Главный инженер проекта:  Федорченко И.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил:  Прыткова Н.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)