

Заказчик _____ Филиал АО "Тюменьэнерго" - "Нижневартовские электрические сети"
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 201_ г.

Сводный сметный расчет в сумме _____ 15 439,203 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм руб. _____

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 201_ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА


Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Январская (ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) (корректировка), 2 этап
(наименование стройки)


Составлена в ценах по состоянию на 01.2000 г. с последующим переводом в цены на I кв. 2017 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-02/2	Электротехнические решения		2,729	148,682		151,411
2	02-01-04/2	Релейная защита и автоматика		0,471	1 452,104		1 452,575
3	02-01-05/2	Телемеханизация подстанции		0,537	481,922		482,459
4	02-01-06/2	Автоматизированная система учета электроэнергии		0,460	62,794		63,254
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства":		0,000	4,197	2 145,502		2 149,699
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5	05-01-01/2	Средства связи		6,396	571,874		578,270
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи":		0,000	6,396	571,874		578,270
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7 в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.:		0,000	10,593	2 717,376	0,000	2 727,969
	Перевод в текущие цены на I кв. 2017 г.						
6	Письмо Минстроя России №8802-ХМ/09 от 20.03.2017 г.	Ксмп=8,12	-	86,015			86,015

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Письмо Минстроя России №8802-ХМ/09 от 20.03.2017 г.	Кобор=4,28			11 630,369		11 630,369
Итого по Главам 1-7 в ценах по состоянию на I кв. 2017 г.:			-	86,015	11 630,369		11 716,384
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81-05-01-2001, п.2.6	Временные здания и сооружения 3,9 %*0,8=3,12%	0,000	2,684			2,684
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения":			0,000	2,684			2,684
Итого по Главам 1-8:			0,000	88,699	11 630,369		11 719,068
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	09-01-01/2 (Письмо Минстроя России №8802-ХМ/09 от 20.03.2017г. Кпнр=18,10)	Пусконаладочные работы				23,874	23,874
21	Расчет №1 (Письмо Минстроя России №8802-ХМ/09 от 20.03.2017г. Кпроч=8,42)	Перевозка работников				69,559	69,559
22	Расчет №2 (Письмо Минстроя России №8802-ХМ/09 от 20.03.2017г. Кпроч=8,42)	Командировочные расходы				175,500	175,500
10	ГСН-81-05-02-2007, Табл. 4, п.2.4; прил.1, п.846.	Производство работ в зимнее время ПС - 4,3%*1,1=4,73%	0,000	4,195			4,195
11	ГСН-81-05-02-2007, табл. 2	Снегоборьба ПС - 0,4%	0,000	0,355			0,355
12	Постановление Минтруда РФ №463-РБ/7-13/32 от 15.03.93г.	Затраты на премирование за ввод объекта в эксплуатацию-2,75% (от итога глав 1-12 по графам 4 и 5 ССР)				2,564	2,564
13	Письмо №9/127 от 15.03.2016 г. Приложение №1, п.4.10	Затраты на ввод объекта в эксплуатацию (техническая инвентаризация, изготовление документов кадастрового и технического учета) - 0,12%				14,063	14,063
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты":			0,000	4,550		285,560	290,110
Итого по Главам 1-9:			0,000	93,249	11 630,369	285,560	12 009,178
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
14	Прил.№1 к Исходным данным АО "Тюменьэнерго" в 2017 г.	Затраты службы заказчика-застройщика 3,64% (от Глав 1-9 и 12)				438,008	438,008
15	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468	Строительный контроль 1,93% (от Глав 1-9)				231,777	231,777
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль":						669,785	669,785

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12.Проектные и изыскательские работы							
16	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор 0,2%				24,018	24,018
	Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы":					24,018	24,018
	Итого по Главам 1-12:		0,000	93,249	11 630,369	979,363	12 702,981
Непредвиденные затраты							
17	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты -3%	0,000	2,797	348,911	29,381	381,089
	Итого "Непредвиденные затраты":		0,000	2,797	348,911	29,381	381,089
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты" в ценах I кв. 2017 года:		0,000	96,046	11 979,280	1 008,744	13 084,070
18	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	0,000	17,288	2 156,270	181,574	2 355,133
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		0,000	17,288	2 156,270	181,574	2 355,133
	Всего по сводному расчету		0,000	113,334	14 135,550	1 190,318	15 439,203

Главный инженер проекта:  Федорченко И.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил:  Прыткова Н.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)