
Гранд-Смета (вер.7.3)

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Январская (ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, замена оборудования АСУ ТП,СДТУ, УРЗА) (корректировка)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02/2
(локальная смета)

на Электротехнические решения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: П110-26р-359/16-165-ИОС1.1 Изм.1
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.2000 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-01-080-01
Приказ Минстроя РФ от
30.01.14 №31/пр

Прибор измерения и защиты, количество
подключаемых концов: до 2

1 шт. 2 20,32 10,87 8,87 0,54 41 22 18 1 1,13 2,26

2 ФЕРм11-02-001-02
Приказ Минстроя РФ от
30.01.14 №31/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых
соединениях, масса: до 5 кг
(Термопреобразователь)

1 шт. 2 16,9 15,48 34 31 1,56 3,12

3 ФЕРм11-04-008-01
Приказ Минстроя РФ от
30.01.14 №31/пр
прим-но

Съемные и выдвижные блоки (модули,
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Устройство
контроля влажности)

1 шт. 2 9,95 8,9 0,87 20 18 2 1,03 2,06

4 ФЕРм08-02-411-01
Приказ Минстроя РФ от
30.01.14 №31/пр

Рукав металлический наружным диаметром:
до 48 мм

100 м 1,2
120/100

1031,96 260,94 163,3 2,43 1238 313 196 3 27,76 33,31

5 ФЕРм08-02-412-01
Приказ Минстроя РФ от
30.01.14 №31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2

100 м 1,2
(90+30)/100

55,71 42,21 2,22 0,14 67 51 3 4,49 5,39

6 ФЕРм11-04-028-01
Приказ Минстроя РФ от
30.01.14 №31/пр
прим-но

Включение в аппаратуру разъемов
штепсельных, количество контактов в
разъеме: до 14 шт.

1 разъем 12
4+4+4

2,11 2,07 25 25 0,22 2,64

1425 460 219 4 48,78

1683 635 302 6 67,32
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Раздел 1. Монтаж системы мониторинга силовых трансформаторов

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм.

Всего
В том числе

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

___________________________151,411

___________________________0,641
_______________________________________________________________________________________________67,32
_______________________________________________________________________________________________0,43

_______________________________________________________________________________________________148,682
_______________________________________________________________________________________________2,729
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Гранд-Смета (вер.7.3)
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632

414

2729 67,32

7
О

КП ООО "Димрус" от
23.03.2017 г.

Система мониторинга силовых
трансформаторов, в составе комплекта:
прибор R 1500/КИВ, датчики DB-2/КИВ - 3
шт., Битт, кабели) (350000,0/1,18/4,28)
(МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06
(ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы
ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

к-т 2 74341,04 148682 148682

148682

148682

150107 460 219 4 48,78

150365 635 302 6 67,32

102 69 33 1 7,317

156 106 50 1 11,22

632

36

57

539

414

26

388

2729 67,32

148682

151411 67,32

746

302

641

148682

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Монтаж системы мониторинга силовых трансформаторов
Раздел 2. Оборудование
Система мониторинга силовых трансформаторов

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого по разделу 2 Оборудование

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных
условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1, 4-5, 2-3, 6)
   МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе  в
охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1, 4-5, 2-3, 6)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   84% ФОТ (от 43) (Поз. 2)
   97% ФОТ (от 59) (Поз. 3, 6)
   100% ФОТ (от 539) (Поз. 1, 4-5)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   60% ФОТ (от 43) (Поз. 2)
   65% ФОТ (от 598) (Поз. 1, 4-5, 3, 6)
Итоги по смете:

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Оборудование

  Итого Монтажные работы
  Итого Оборудование
  Итого
    В том числе:
      Материалы
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Гранд-Смета (вер.7.3)
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      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________инженер-сметчик Мякишева Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________ГИП Федорченко И.С.
(должность, подпись, расшифровка)
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