
Гранд-Смета (вер.7.3)

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Январская (ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, замена оборудования АСУ ТП,СДТУ, УРЗА) (корректировка)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01/2
(локальная смета)

на Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: П110-26р-359/16-165
Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.2000 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРп01-09-010-06
Приказ Минстроя РФ от
30.01.14 №31/пр

Функциональная группа управления релейно-
контакторная с общим числом внешних
блокировочных связей: до 50

1 шт. 1 532,89 532,89 533 533 45 45

2 ФЕРп01-03-002-04
Приказ Минстроя РФ от
30.01.14 №31/пр

Выключатель трехполюсный напряжением
до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем,
номинальный ток до 50 А
(двухполюсный выключатель ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8
к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))

1 шт. 6 13,53 13,53 81 81 1,44 8,64

3 ФЕРп01-11-028-01
Приказ Минстроя РФ от
30.01.14 №31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 3 4,1 4,1 12 12 0,32 0,96

4 ФЕРп01-11-011-01
Приказ Минстроя РФ от
30.01.14 №31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100 точек 0,03
3 / 100

165,95 165,95 5 5 12,96 0,39
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В том числе

___________________________1,319
___________________________0,634

_______________________________________________________________________________________________55,21

Обору-
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Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.
Кол.

Стоимость единицы, руб.

Раздел 1. ПНР. Телемеханизация.

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм.

Всего
В том числе

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 ПНР. Телемеханизация.

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

1



Гранд-Смета (вер.7.3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

631 631 54,99

634 634 55,21
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Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС40 т.2 п.5._В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом
письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,255; ТЗ=1,255  (Поз. 1-4)
   Коэффициент на ПНР "вхолостую" - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)  (Поз. 1-4)

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   68% ФОТ (от 634) (Поз. 1-4)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% ФОТ (от 634) (Поз. 1-4)
Итоги по смете:
  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
  Итого
    В том числе:
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________инженер-сметчик Мякишева Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________ГИП Федорченко И.С.
(должность, подпись, расшифровка)
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