

Договор № 17/36
разработка спецпроекта на провоз негабаритных,
тяжеловесных грузов через мостовые сооружения

г. Ноябрьск

« 08 » 11 2012 г.

ОАО «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора филиала Ноябрьские электрические сети **Бован Степана Федоровича**, действующего на основании доверенности № 07/11-87 от 01.12.2011г, с одной стороны, и **ООО «СибДор»**, именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице директора Петрухина Александра Васильевича, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, на основании Протокола ЦЗК по выбору Подрядчика методом закупки у единственного источника № 28/12 от 28.09.2012 года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке специального проекта перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

1.2. Маршрут движения, характер груза, параметры автотранспортного средства и прицепа указаны в техническом задании (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов за выполненные работы

2.1. Стоимость работ (услуг), оказываемых согласно условиям настоящего договора составляет: 940 653,52 (девятьсот сорок тысяч шестьсот пятьдесят три руб. 52 коп.), в том числе НДС 143 489,52 (сто сорок три тысячи четыреста восемьдесят девять рублей 52 коп.)

2.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит.

2.3. Заказчик производит оплату услуг, на основании предоставленных Исполнителем не позднее 5 (пятого) числа, следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги, и подписанных Заказчиком Актов об оказанных услугах (по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящему Договору), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным.

2.4. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующую положениям ст.169 НК РФ не позднее 5 рабочих дней, после предъявления акта о выполнении работ. В случае если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Ненадлежащее оформление Подрядчиком счета-фактуры освобождает Заказчика от ответственности за просрочку оплаты по Договору.

Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении указанных выше вычетов или возмещения Заказчику из бюджета.

Раздел 3. Обязательства Сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить работы в соответствии с заданием, действующим законодательством, нормативными документами и иными исходными данными;

СОГЛАСОВАНО: отдел правового
обеспечения филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Ноябрьские ЭС Сырвачев В.И.

СОГЛАСОВАНО: секретарь
конкурсной/закупочной комиссии
филиала **ОАО «Тюменьэнерго»**
Ноябрьские ЭС Артамонов Д.Н.

3.1.2. Исполнитель не вправе передавать исполненное по контракту третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.2. Заказчик обязан:

3.1. Уплатить Исполнителю установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом;

3.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных контрактом.

Раздел 4. Сроки. Порядок выполнения и приемки работ

4.1. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с план-графиком выполнения работ, приложение № 2.

4.2. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи - приемки выполненных работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной Заданием.

4.3. Заказчик обязуется принять работы в течение 5 дней со дня получения акта сдачи – приемки работ и направить Исполнителю подписанный акт сдачи – приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ Сторонами составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

Раздел 5. Ответственность сторон

5.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за невыполнение принятых обязательств.

5.2. За невыполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Исполнитель обязуется своевременно и за свой счет исправить работу по обоснованным замечаниям Заказчика, согласующих и экспертных органов.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Раздел 6. Дополнительные условия

6.1. Исполнитель обязан заблаговременно известить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до принятия решения Заказчиком.

6.2. В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. Исполнитель имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения принятых обязательств и взаиморасчетов по нему.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.6. «Заказчик вправе в одностороннем порядке в том числе при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем п.п. 6.8. отказаться от исполнения договора. При этом договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения договора, если иной более поздний срок не указан в уведомлении. При неполучении Исполнителем уведомления по причинам, связанным с отсутствием у

СОГЛАСОВАНО: отдел правового
обеспечения филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Ноябрьские ЭС Сырвачев В.И.

СОГЛАСОВАНО: секретарь
конкурсной/закупочной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Ноябрьские ЭС Артамонов Д.Н.

Заказчика информации о фактическом месте нахождения Исполнителя, с изменением наименования, реорганизацией последнего, договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Исполнителя по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п.»

6.7. Переход возникших из настоящего договора прав требований к Заказчику, зачет взаимных требований без письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований, зачет взаимных, однородных требований к Заказчику оформляется 3-х сторонним договором.

6.8. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику в течение 5 (пяти) дней с даты изменений информацию об изменениях в составе собственников или органах управления Исполнителя, посредством предоставления сканированных копий документов, подтверждающих произошедшие изменения».

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) дней с даты ее получения.

7.2. Все споры, разногласия, не урегулированные сторонами в претензионном порядке, разрешаются в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора; информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

8.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

8.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

8.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки».

Раздел 9. Приложения к Договору

- 9.1. Приложение № 1 - Техническое задание.
- 9.2. Приложение № 2 – План график выполнения работ.
- 9.3. Приложение № 3 – Акт выполненных работ, услуг.

СОГЛАСОВАНО: отдел правового
обеспечения филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Ноябрьские ЭС Сырвачев В.И.

СОГЛАСОВАНО: секретарь
конкурсной/закупочной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Ноябрьские ЭС Артамонов Д.Н.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней уведомить об этом друг друга.

10.2. Реквизиты Сторон:

Заказчик:

ОАО «Тюменьэнерго».

ИНН/КПП 8602060185/890502001
Юридический адрес: Россия,
г. Сургут, Тюменская обл.,
ХМАО-Югра, ул. Университетская, 4
Почтовый адрес: 629804, Россия,
г. Ноябрьск, Тюменская обл.,
ЯНАО, ул. Холмогорская, 25
Р/счет № 40702810267030100960
в Западно-Сибирском банке
ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень
К/счет 301018108000000000651
БИК 047102651

Исполнитель:

ООО «СибДор»;

Юридический и почтовый адрес:
Россия, г. Томск, ул. И. Черных, 52, офис 81;
тел. (3822) 67-26-57, 57-08-85, 57-08-83;
ИНН 7017150536, КПП 701701001;
ОГРН 1067017157570,
ОКПО 95119318;
р/с 40702810323000001705
филиал ОАО «УралСиб» в г. Томске,
г. Томск;
к/с 30101810000000000702;
БИК 046910702.

Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Ноябрьские электрические сети»

Директор ООО «СибДор»

М.П. 
С.Ф. Бован


А.В. Петрухин

СОГЛАСОВАНО: отдел правового
обеспечения филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Ноябрьские ЭС Сырвачев В.И.

СОГЛАСОВАНО: секретарь
конкурсной/закупочной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Ноябрьские ЭС Артамонов Д.Н.

Техническое задание

Разработка спецпроекта на провоз негабаритных, тяжеловесных грузов через мостовые сооружений для нужд филиала НоЭС.

1. Общие требования

При разработке специального проекта необходимо соблюдать следующие требования:

- Выполнять работы в соответствии с заданием заказчика.
- Выполнять работы по разработке проекта в соответствии с действующим законодательством РФ в области перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам РФ.
- Провести анализ заявленных маршрутов перевозки, учитывая допустимые габариты и вес автопоездов.
- Определить возможности проезда автопоездов по мостовым сооружениям.
- Провести расчеты мостов на фактическую нагрузку.
- Предоставить рекомендации по безопасной перевозке грузов по заявленным маршрутам.
- Срок начала и окончания выполнения работ – 1-4 квартал 2013г.

2. Требования к выполнению работ


1. Основание для выполнения работ	Договор
2. Исходные данные для разработки специального проекта представляемые Заказчиком :	Письмо
2.1. Маршрут движения	г. Ноябрьск – Пуровск – Тарасовское месторождение, Ю. Харампур; г. Ноябрьск - Ханымей
2.2. Характер груза	Спецтехника и оборудование массой 55 т.
2.3. Параметры автотранспортного средства	Тягач MAN TGA 40-430 Тягач MAN TGA 40-480 полуприцеп 9884-0000010; полуприцеп – 993950; полуприцеп ЧМЗАП-99904
2.4. Расстояние между осями, м	1: <u>3,63</u> ; 2 : <u>1,41</u> ; 3: <u>11,2</u> ; 4: <u>1,30</u> ; 5: <u>1,30</u> ; 6: <u>1,30</u> ; 7: <u>1,30</u> .
2.5. Нагрузки на оси, т	1: <u>6,25</u> ; 2: <u>12,49</u> ; 3: <u>12,49</u> ; 4: <u>8,19</u> ; 5: <u>8,19</u> ; 6: <u>8,19</u> ; 7: <u>8,19</u> ; 8: <u>8,19</u> .
2.6. Полная масса, т	76.7
2.7. Габариты, м	Длина : 25; ширина : 3.2; высота : 5.5
2.8. Радиус поворота автопоезда, м	19
2.9. Вид сопровождения	Автомобили прикрытия
3. Нормативные документы, используемы при разработке специального проекта	1. СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы. 2. СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний Временная инструкция по диагностике мостовых

СОГЛАСОВАНО: отдел правового
обеспечения филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Ноябрьские ЭС Сырвачев В.И.

СОГЛАСОВАНО: секретарь
конкурсной/закупочной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Ноябрьские ЭС Артамонов Д.Н.

	<p>сооружений на автомобильных дорогах (2003 г.)</p> <p>4. ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах.</p> <p>5. ОДН 218.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых конструкций.</p> <p>6. ОДМ 218.004-2008 Руководство по надзору за искусственными сооружениями на автомобильных дорогах (Взамен ВСН 4-81).</p> <p>7. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (Взамен ВСН 24-88).</p> <p>8. ОДН 218.0.032-2003 Временное руководство по определению грузоподъемности мостовых сооружений на автомобильных дорогах.</p>
4. Особые условия	Расчет выполняется по автомобильным дорогам общего пользования окружного значения Ямало-Ненецкого автономного округа
5. Сроки выполнения работ	Начало работ: с момента подписания договора. Окончание работ: в течении 21 календарного дня
6. Результаты работы	Специальный проект перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.
7. Количество экземпляров передаваемых Заказчику	2 экземпляра

Заказчик:
Директор филиала Ноябрьские ЭС



С.Ф. Бован

Исполнитель:
Директор ООО «СибДор»



А.В. Петрухин

СОГЛАСОВАНО: отдел правового
обеспечения филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Ноябрьские ЭС Сырвачев В.И.

СОГЛАСОВАНО: секретарь
конкурсной/закупочной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Ноябрьские ЭС Артамонов Д.Н.

График выполнения работ.

Перечень работ	Срок выполнения
Разработка спецпроекта на провоз негабаритных, тяжеловесных грузов через мостовые сооружения	01.02.2013г. - 28.02.2013г.
Разработка спецпроекта на провоз негабаритных, тяжеловесных грузов через мостовые сооружения	01.05.2013г. - 30.05.2013г.
Разработка спецпроекта на провоз негабаритных, тяжеловесных грузов через мостовые сооружения	01.08.2013г. - 31.08.2013г.
Разработка спецпроекта на провоз негабаритных, тяжеловесных грузов через мостовые сооружения	01.11.2013г. - 30.11.2013г.

Заказчик:
Директор филиала Ноябрьские ЭС


С.Ф. Бован
М.П. 

Исполнитель:
Директор ООО «СибДор»


А.В. Петрухин
М.П. 

СОГЛАСОВАНО: отдел правового
обеспечения филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Ноябрьские ЭС Сырвачев В.И.

СОГЛАСОВАНО: секретарь
контрольной/закупочной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Ноябрьские ЭС Артамонов Д.Н.

Заказчик: **Филиал ОАО "Тюменьэнерго" "Ноябрьские электрические сети"**

Адрес: 629804 Россия, г.Ноябрьск, Тюменская обл., ЯНАО, Холмогорская д.25, тел. 362-359

Исполнитель: **ООО "СибДор"**

Адрес: 643063, г. Томск, ул. Ивана Черных 52 оф. 81

Договор	номер	
	дата	

номер документа	дата документа	отчетный период	
		с	по

Акт выполненных работ, услуг

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость работы за ед.изм., руб. (без НДС)	Стоимость услуг, работ всего, руб. (без НДС)
1	Разработка спецпроекта на провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов по дорогам ЯНАО	шт			
Итого:					0,00
				Всего:	0,00

Всего по данному акту было произведено работ, услуг на сумму:
 _____ (_____) рублей НДС не предусмотрен.

Работы (услуги) выполнены своевременно, качественно и в полном объеме.

_____ экземпляра спецпроекта № _____ на _____ листах прилагаются.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ООО "СибДор"

А.В. Петрухин



СОГЛАСОВАНО: отдел правового обеспечения филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
 Ноябрьские ЭС Сырвачев В.И.

ЗАКАЗЧИК

Директор НЭС

С.Ф. Бован



М.П. СОГЛАСОВАНО: секретарь конкурсной/закупочной комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС Артемонов Д.Н.