1. Сообщаем, что  лесоустроительные работы – это  комплекс работ, исполняемых лесоустроительными предприятиями в процессе лесоустройства лесхозов, государственных естественных заповедников, национальных парков и лесов др. организаций, ведущих лесное хозяйство. В техзадании лесоустроительные работы не указаны. 
[bookmark: _GoBack]2. Космоснимки имеют ряд недостатков, затрудняющих их практическое использование:
- значительные искажения фотографического изображения, обусловленные даже незначительными отклонениями оптической оси фотографического аппарата при высоте полета в сотни километров, приводят к большим перспективным искажениям снимков, особенно в их краевых зонах;
- искажения, обусловленные сферичностью земной поверхности. Эти искажения тем больше, чем мельче масштаб снимков. Абсолютные значения этих искажений возрастают к краям КС;
- невысокое линейное разрешение затрудняет опознавание объектов местности, процесс географической привязки космоснимка.
3. Проект освоения лесов составляется для лесных участков. Лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, составляют проект освоения лесов в соответствии со статьей 12 ЛК РФ (статья 88 п.1 ЛК РФ). 
Проект рекультивации  - это отдельный, самостоятельный документ, который согласовывается органом исполнительной власти (госэкспертиза для него не требуется). При сдаче проекта освоения лесов для проведения государственной экспертизы в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры к нему прикладывается проект рекультивации. Проект рекультивации не является составной частью проекта освоения лесов, но содержит информацию по рекультивации. Пункты 5.1.5. – 5.1.7. являются обязательными, так как некоторые объекты попадают в границы лесного фонда.
4. Срок подачи заявок продляться не будет, так как продление срока подачи заявок отодвинет срок начала выполнения работ, что приведет к неисполнению производственных программ.
