

Протокол
о результатах открытого одноэтапного конкурса
без предварительного отбора на право заключения Договора
на капитальный ремонт зданий и сооружений
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

№ 0064/29441/07

«05» июня 2012 года

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», 628406, Тюменская область, ХМАО - Югра, город Сургут, улица Университетская, дом 4 (далее Организатор конкурса) в лице заместителя директора по техническим вопросам - главного инженера филиала ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс Муль Виктора Петровича, действующего на основании Доверенности № 07/11- 98 от 26 декабря 2011 года и Общество с ограниченной ответственностью «Ураллесстрой», 454084, город Челябинск, улица Кирова, дом 7-а, оф. 305 в лице Директора Оразбаева Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, (далее Победитель конкурса) подписали настоящий протокол о результатах конкурса о нижеследующем:

1. Организатор конкурса объявил открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на капитальный ремонт зданий и сооружений филиала ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс, извещение о проведении которого было опубликовано на электронной торговой площадке ОАО «Холдинг МРСК» (www.b2b-mrsk.ru) 21 марта 2012 года за номером 29441.

2. В соответствии с решением Конкурсной комиссии (протокол заседания Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя конкурса № 0064/29441/06 от «05» июня 2012 года) ООО «Ураллесстрой» было определено Победителем конкурса, поскольку предложило наилучшие условия в соответствии с требованиями Организатора конкурса и на условиях конкурсной документации на сумму 8 985 000,00 (восемь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%

1 370 593,22 (один миллион триста семьдесят тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки.

3. ОАО «Тюменьэнерго» и ООО «Ураллесстрой» обязуются в течение 60 (шестидесяти) дней после подписания настоящего протокола о результатах конкурса подписать договор на указанных выше условиях. Срок начала выполнения работ по договору определить с 0 июля 2012 года.

4. Настоящий протокол о результатах конкурса составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Заместитель директора по
техническим вопросам - главный
инженер филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Энергокомплекс

Директор
Общества с ограниченной
ответственностью
«Ураллесстрой»



В.П. Муль



А.В. Оразбаев

М.П.