


Председатель Закупочной комиссии  
Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»  
Нижевартовские электрические сети

 В.А. Белый

Изменения в извещение по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение проектных работ по расширению просеки ВЛ до требований ПУЭ 7-е издание филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижевартовские электрические сети

1. Внесены изменения в извещение по открытому запросу предложений

|                                                            |                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Дата вскрытия конвертов (крайний срок подачи предложений): | Вскрытие конвертов с заявками состоится <b>18.07.2013 г.</b> |
| Дата рассмотрения предложений:                             | 07.08.2013 г.                                                |
| Дата рассмотрения предложений и подведения итогов закупки: | 16.08.2013 г.                                                |

2. Внесены изменения в п. 10 технического задания:

Срок выполнения:

Начало работ – с момента подписания договора.

Окончание работ – до 01.11.2013 года.