

# **Протокол заседания комиссии по оценке заявок и выбору победителя**

№ 128637(342)/4

31.05.2012

## **Наименование комиссии**

Комиссия ТРС по приказ №63 от 2012.02.13

## **Место проведения запроса предложений**

Информационно-аналитическая и торгово-операционная система B2B-MRSK, размещенная в интернет по адресу [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru)

## **Место заседания комиссии**

625002, г. Тюмень, ул. Даудельная, 44 Тюменские распределительные сети

## **Дата и время проведения запроса предложений**

Дата начала запроса предложений: 16.03.2012 13:32

Дата окончания запроса предложений: 27.03.2012 11:36

## **Сведения о заказчике**

Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" (628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, д.4)

## **Предмет запроса предложений**

Название товара (услуги): Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Полуяново с установкой ВДТ и реклоузера Тобольского ТПО

Краткое описание лота:

Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Полуяново с установкой ВДТ и реклоузера Тобольского ТПО

Услуга: Проектные работы

Количество товара (услуг): 1 шт.

Цена за единицу товара (услуги): 1 051 900,00 руб. (Цена с НДС)

Общая стоимость контракта: 1 051 900,00 руб. (Цена с НДС)

Условия оплаты:

В соответствии с п.3.2. и 3.3 проекта договора - Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 80% от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, в

течении 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания актов сдачи-приемки работ.  
3.3. Окончательные платежи в размере 20% от стоимости общего объема работ выплачиваются Заказчиком в течении 20 (двадцати) рабочих дней после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и получения положительного заключения Государственной экспертизы по выполненной документации, на основании подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу, согласно Календарному плану, и счета-фактуры.

Условия поставки:

Сроки начала и окончания выполнения работ, а также сроки выполнения работ по каждому этапу установлены в Календарном плане.

Комментарий:

Настоящее Извещение не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности.

Подробная информация с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг указана в Приложении №1 к закупочной документации «Техническое задание».

Остальные и более подробные условия закупки содержатся в Закупочной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.

Дата рассмотрения предложений – 15.04.2012.

Дата подведения итогов закупки – 30.04.2012.

### **Сведения об участниках запроса предложений, подавших заявки**

- ЗАО "ПКИ "Промстройпроект" (Бледнов А.В.) предложение: **990 761,00 руб. (Цена с НДС)**
- ООО "Электросетьстрой" (Денисов Ю.Г.) предложение: «Готовы выполнить проектные и изыскательские работы по реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Полуяново с установкой ВДТ и реклоузера Тобольского ТПО», по цене **984 204,61 руб. (Цена с НДС)**
- ООО "Тесла" (Фоменко В.В.) предложение: «Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10 кВ ф. Полуяново с установкой ВДТ и реклоузера Тобольского ТПО», по цене **1 050 000,00 руб. (Цена с НДС)**

### **Сведения о повышении предпочтительности поданных предложений (переторжка)**

Возможность переторжки предоставлена по следующим предложениям участников:

- Предложение от ООО "Электросетьстрой" (Денисов Ю.Г.). Участник не воспользовался переторжкой.
- Предложение от ЗАО "ПКИ "Промстройпроект" (Бледнов А.В.). Участник воспользовался переторжкой. Цена: **980 172,16 руб. (Цена с НДС)**
- Предложение от ООО "Тесла" (Фоменко В.В.). Участник не воспользовался переторжкой.

## **Присутствовали**

Председатель Котировочной комиссии: Сорокин Вячеслав Геннадьевич, Заместитель генерального директора – директор филиала ТРС

Заместитель председателя Котировочной комиссии: Шевцов Сергей Александрович,  
Заместитель директора -руководитель аппарата филиала

Члены Котировочной комиссии:

- Коржень Валерий Петрович, Заместитель директора по техническим вопросам - Главный инженер ТРС
- Перминов Дмитрий Витальевич, Заместитель директора по управлению собственностью и правовому обеспечению
- Тургина Наталья Иосифовна, Заместитель директора по экономике и финансам
- Борисевич Сергей Сергеевич, Заместитель директора по безопасности

Ответственный секретарь Котировочной комиссии: Харисов Руслан Фирдависович,  
Ведущий инженер ОЛИМТО

## **Вопросы заседания комиссии:**

### **1. Об одобрении отчета об оценке заявок**

Члены комиссии, специалисты Заказчика и приглашенные эксперты изучили поступившие заявки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке. Комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке заявок.

### **2. Об определении победителя запроса предложений**

Предлагается принять предложение участника:

Закрытое акционерное общество "Проектный и конструкторский институт  
"Промстройпроект" (626150, Тюменская обл., Тобольск г., Строителей ул., 6 а)

Предложение: **980 172,16 руб. (Цена с НДС)**

Основание: Предложение Участника полностью соответствует требованиям Закупочной документации и предложена наименьшая цена.

## **Решили:**

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

2. Признать победителем запроса предложений (объявления о покупке):

Закрытое акционерное общество "Проектный и конструкторский институт  
"Промстройпроект" (626150, Тюменская обл., Тобольск г., Строителей ул., 6 а)

Предложение: **980 172,16 руб. (Цена с НДС)**

## Результаты голосования:

«За» 6 членов комиссии.

«Против» 0 членов комиссии.

«Воздержалось» 0 членов комиссии.

«Отсутствовало» 1 член комиссии.

## Подписи членов комиссии:

Председатель Котировочной комиссии:  
Сорокин Вячеслав Геннадьевич,  
Заместитель генерального директора –  
директор филиала ТРС

Заместитель председателя Котировочной  
комиссии: Шевцов Сергей  
Александрович, Заместитель директора -  
руководитель аппарата филиала

Члены Котировочной комиссии:


- Коржень Валерий Петрович,  
Заместитель директора по техническим  
вопросам - Главный инженер ТРС

- Перминов Дмитрий Витальевич,  
Заместитель директора по управлению  
собственностью и правовому  
обеспечению

- Тургина Наталья Иосифовна,  
Заместитель директора по экономике и  
финансам

- Борисевич Сергей Сергеевич,  
Заместитель директора по безопасности

Ответственный секретарь Котировочной  
комиссии: Харисов Руслан  
Фирдависович, Ведущий инженер  
ОЛМТО



Handwritten signatures of the commission members in blue ink, each on a horizontal line.